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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych, związanych z przebudowa wnętrza budynku dla 
potrzeb „Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Błotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior+ i żłobek Maluch” 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  stosowaną  jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót elektrycznych (Kod CPV 45310000-3).  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla wszystkich elektrycznych robót instalacyjno-
montażowych.  
 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z dokumentacją projektową i pole-
ceniami Inwestora.  

 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne niskiego napięcia 0,4kV , a w 
szczególności:  

- zasilanie podstawowe budynku 

- rozdzielnice główne RG1 i RG2 

- instalacja obwodów ogólnych i komputerowych 

- instalacja oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego i awaryjnego 

- instalacja siły i tras kablowych 

- instalacja odgromowa 

- instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych 

- instalacje zewnętrzne 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

3.1.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przed-
stawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych 
[wskazanych w PW i/lub ST] Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi i Projektantowi próbek i danych technicznych 
minimum trzech odpowiedników materiałów wykończeniowych i elementów budowlanych. 

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia zostały użyte w PBZ w celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku, co nie wyklucza zastosowania elementów zamiennych o iden-
tycznych parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei 
projektu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inżyniera i Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z 
koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, zwią-
zaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.  

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w spo-
sób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatry-
wania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu 
zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
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3.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miej-
scowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpo-
częciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materia-
łów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

3.1.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. W przypadku opraw oświetleniowych zamienniki spełniać muszą wymogi stawiane natężeniu oświetlenia oraz innym 
normatywnym wartością związanym z oświetleniem.  

 

 

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

3.1 Oprawy oświetleniowe 

 

OZN NAZWA 

A1  ES-SYSTEM CANOS 190 840 16W IP44 

A1.2  ES-SYSTEM CANOS 190 840 16W AW IP44 

A2 ES-SYSTEM CANOS 190 840 24W IP44 

A2.2 ES-SYSTEM CANOS 190 840 24W AW IP44 

B1 ES-SYSTEM REGLUX 540 840 36W IP44 

C1 ES-SYSTEM COSMO APEX 1060 840 27W IP65 

D1 ES-SYSTEM FLAT LED OFFICE 595 40W 

D2 ES-SYSTEM FLAT LED OFFICE 595 840 40W IP54 

E1 ES-SYSTEM FLAT LED 595 840 41W 

AW1 ES-SYSTEM OP3-A 4x1 TA 1 WD N  do niskich temp. 

EW1 ES-SYSTEM OP1-A1,2TA1 

EW2 ES-SYSTEM DS1-A1,2TA1 

Z1 ES-SYSTEM GARDEN FLOWER MINI 2  WALL 840 23W 

Z2 
LUG 120212.5L011.41 POWERLUG MINI LED 4000K IP65 AS 
szeroki 

3.2 Osprzęt  

Przewidziano osprzęt  podtynkowy i natynkowy. Dla różnego rodzaju osprzętu przewidziano dedykowane kolory: dla gniazd zasilania 
odbiorników komputerowych czerwony, dla pozostałych odbiorów biały lub wg szczegółowych wytycznych architekta. Standard osprzętu 
ustalić z inwestorem i architektem na etapie budowy. 
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3.3 Kable i przewody  

W całym obiekcie zastosować kable i przewody bezhalogenowe typu N2XH oraz H07Z, na terenie zewnętrznym w ziemi stosować kable 
typu YKY,  YKYżo. Zastosować przewody na napięcie znamionowe 450/750V oraz kable na  napięcie  0,6/1kV . Wszystkie kable i prze-
wody elektroenergetyczne o żyłach miedzianych..  Kable i przewody ognioodporne zapewniające dopływ energii elektrycznej do urządzeń, 
których działanie w warunkach pożaru jest niezbędne do prowadzenia szybkiej, bezpiecznej akcji ratunkowej, utrzymują swoją funkcję w 
warunkach działania ognia przez określony czas (co najmniej 3 godziny w temperaturze 750 ºC), nie emitują agresywnych, korozyjnych 
gazów oraz gęstych dymów podczas spalania (tworzywa bezhalogenowe nie zawierają chloru, bromu, fluoru) są odporne na rozprzestrze-
nianie płomienia Flame-X 950 HDGs oraz NHXH. 

3.4 Koryta i drabiny kablowe, rury ochronne, uchwyty i obejmy kablowe  

Koryta kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi dzielonymi przegrodą na część 
IE i TT. Koryta kablowe perforowane. W pionie instalacyjnym stosować drabiny kablowe. Rury ochronne PVC oraz osprzęt tj. złączki, 
uchwyty, puszki, itp. Dla kabli pożarowych w pionie instalacyjnym zastosować drabinę kablową. Kable pożarowe odchodzące z szachtu 
mocować za pomocą atestowanych uchwytów i obejm kablowych o odporności E90.  

3.5 Rozdzielnica główna nn  

Rozdzielnica  w  obudowie  metalowej,  min  IP30, o głębokości 240mm podtynkowe,  z  drzwiami  pełnymi  lub przeszklonymi o formie 
zabudowy min 2b. kompletna, zmontowana, oszynowana i osznurowana.  

3.6 Uziemienia 

Wykonać uziom otokowy płaskownikiem FeZn 30x4, układanym na dnie wykopu na głębokości 1m. wykonać połączenia do przewodów 
odprowadzających i GWS, oraz SP. Wszystkie połączenia należy wykonać jako spawane (połączenie uznaje się za wykonane poprawnie 
jeżeli długość spawu wynosi min. 5 cm). 

3.7 Połączenia wyrównawcze 

Główne połączenia wyrównawcze wykonać płaskownikiem FeZn 30x4mm wyprowadzonym do projektowanego uziomu. Główną szynę 
połączeń wyrównawczych i miejscowe wykonać w postaci systemowych rozwiązań, wszystkie połączenia skręcane. Połączenia 
wyrównawcze instalacji metalowych w budynku wykonać przewodem H07Z-Kżo 25 i 16 mm2, w łazienkach miejscowe połączenia 
wyrównawcze wykonać przewodem H07Z-Kżo 6 mm2. 

3.8 Instalacja odgromowa 

Zewnętrzną ochronę odgromową tworzą zwody poziome, mocowane za pomocą systemowych uchwytów do powierzchni dachu. Jako 
zwód poziomy na dachu przewiduje się drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm naprężany śrubami rzymskimi.  
 

3.9 Instalacja domofonowa 

Instalacja domofonowa wykonana będzie oddzielnie dla domu seniora oraz dla żłobka. Instalacja domofonowa wykonana w technologii 
cyfrowej. Unifony zamontowane w pomieszczeniach żłobka (sale, pom. administracyjne), w pomieszczeniach domu seniora (gabinet tera-
pii indyw., kuchnia, sala treningowa) przewody typu UTP kat 5e. przy wejściu do żłobka i domu seniora zamontować panel przyciskowe 
wejściowy, w drzwiach zamontowany zostanie elektro zaczep zwalniany sygnałem z unifonów. 

3.10 Instalacja okablowania strukturalnego 

W budynku będzie wykonana wewnętrzna instalacja telekomunikacyjna, składająca się z elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, w 
tym kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi. W budynku zostanie wykonana instalacja 
miedziana. W budynku na poziomie parteru należy wydzielić miejsca do montażu szaf krosowych SK1 i SK2, do których doprowadzone 
zostaną przewody od pojedynczych gniazd i doprowadzone zostanie ewentualne przyłącze operatora zewnętrznego. 
Do każdego punktu logicznego będą doprowadzone dwa przewody typu UTP4x2x0,5 kat.5e od SKx. Przewody te będą zakończone: 
• w pomieszczeniach w gniazdach logicznych modułami RJ45 UTP kat5e, 
• w pomieszczeniu w szafie krosowej rozszyte na panelach 1U 24xRJ45 kat.5e. 
 
Szafy krosowe SK1 i SK2 wyposażuć: 
Szafa krosowa 9U np.: Szafa wisząca dwuczęściowa, BKT TOP 12U, 600/400/450 szer./gł./wys. mm., RAL 7035: 
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1x panel krosujący 19" BKT , modularny na 24xRJ45 
2x półka stała 19" 1U 
2x organizer kabli 
1x listwa zasilająca 6xGn 
1x panel wentylacyjny + termostat 
 

3.11 Instalacja RTV 

Budynek zostanie wyposażony w instalację do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w 
sposób rozsiewczy: 
• naziemny, 
Na dachu budynku zainstalowane zostaną maszty antenowe, które przeznaczone będą do montażu anten i montażu anten ewentualnych 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową.  
Z anten sygnał telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgałęźniki, montowane w szafie SK1 i SK2 dostarczony zostanie do 
poszczególnych gniazd RTV. Okablowanie pionowe wykonane będzie kablami współosiowymi typu RG-11. Od rozdzielaczy doprowadzo-
ne będą do poszczególnych gniazd RTV przewody współosiowe RG-6. Przewody te będą zakończone gniazdami odbiorczymi RTV. W 
miejscu wejścia przewodami do budynku zainstalować skrzynkę z ogranicznikami przepięć dla instalacji RTV, do skrzynki doprowadzić 
przewód uziemiający od GSW. 
 
Uwagi 
Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku zapewni bezkolizyjność z innymi 
instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziaływania oraz zapewni bezpieczeństwo osób korzystających z 
części wspólnych budynku. 
 
Zestaw anten wyposażyć w: 
Maszt balastowy,  2m, 
Antena radiowa FM, np. FM-1 - prod. TELMOR 
Antena telewizyjna DVB-T kierunkowa, 470-790MHz, T-urbo-T 20 prod. TELMOR  
Antena kierunkowa VHF/ DVB-T/ DAB, 174-230 MHz, T-urbo-T V - antena  prod. TELMOR 
11x TRISET-113 PE, do skrzynki SP (przeciwprzepięciowej) 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykony-
wanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w 
zawartym w projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inwestora;  w  przypadku  braku  ustaleń  w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.  
Liczba  i wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi  w  dokumentacji  projek-
towej  lub  w  ST  i  wskazaniach  Inwestora  w  terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  
Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  
Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu przy wykonywanych  robotach, Wyko-
nawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim  zamiarze wyboru  i uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu. Wybrany  sprzęt,  po  
akceptacji  Inwestora,  nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykony-
wanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  
w  ST  i  wskazaniach  Inwestora,  w  terminie przewidzianym umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  
wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów tech-
nicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być  dopuszczone  przez  Inwestora,  
pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca  będzie  usuwać  na  
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bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

5.1 Transport elementów instalacji elektrycznej  

Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu materiałów, elementów, konstrukcji urzą-
dzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót  elektrycznych.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przedmioty  w  
sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.  
Przemieszczanie w magazynie  lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wóz-
ków lub rolek. Przy  przewozie  i  transporcie  materiałów,  elementów,  konstrukcji,  urządzeń,  maszyn  itp.  za pomocą  dźwigów  oraz  
na  pochylniach  należy  przestrzegać  aktualnych  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  przy  załadunku,  transporcie  i  wyła-
dunku  ręcznym  — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zale-
ceń wytwórców, a w szczególności:  

 transportowane  urządzenia  zabezpieczyć przed  nadmiernymi drganiami  i wstrząsami oraz  przesuwaniem się wewnątrz ła-
downi;   

 na  czas  transportu  należy  z  przewożonych  urządzeń    zdemontować,  odpowiednio zabezpieczyć  i  przewozić  oddzielnie  
czułe  przyrządy  pomiarowe,  aparaturę  rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz 
inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,  

 aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok la-
kierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,  

Zaleca  się  dostarczanie  urządzeń  i  ich  konstrukcji  oraz  aparatów  na  stanowiska  montażu bezpośrednio  przed  montażem,  w  celu  
uniknięcia  dodatkowego  transportu  wewnętrznego  z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

 koparka 

 pompy wirnikowe elektryczne (do odwadniania wykopów) 

 spycharka 

 żuraw samochodowy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1 Opis ogólny robót elektrycznych  

6.1.1 Roboty przygotowawcze  

Wykonawca  robót  elektrycznych może  przystąpić  do  montażu  aparatury  i  urządzeń dopiero po otrzymaniu od  Inwestora potwierdze-
nia, że  roboty budowlane zostały zakończone  i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST cz. budowlanej.   
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem  elektrycznym. W  szczegól-
ności  należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  wykonanie kanałów, szachtów, wnęk  i przepustów.  
 

6.1.2 Roboty instalacyjno- montażowe  

Montaż  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcją  montażu  dostarczoną  wraz  z urządzeniem  oraz  wymaganiami  podanymi  w  
niniejszym  rozdziale. Wszelkie podejścia podłączeń elektrycznych do wszystkich urządzeń należy potwierdzić z dostawcami urządzeń 
przed wykonaniem instalacji. W przypadku konieczności wykonania dokumentacji służącej dostosowaniu instalacji do zaistniałych warun-
ków, wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiej dokumentacji własnym kosztem i staraniem. Przed  przystąpieniem  do montażu  
urządzeń  przykręcanych  na  konstrukcjach  wsporczych  (nośnych)  dostarczanych oddzielnie, należy  konstrukcje  te mocować do pod-
łoża w  sposób  podany w  dokumentacji  lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia.  
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać 
po stwardnieniu betonu. Niezbędne  przepusty  i  kotwy  (śruby)  do  mocowania  osłon  przewodów,  dochodzących  do urządzeń, zaleca 
się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  
 
Przy  prowadzeniu  przez  przepusty  obwodów  prądu  przemiennego  wykonanych  przewodami  
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jednożyłowymi należy:  
-  w  przepustach  z materiałów  ferromagnetycznych  prowadzić  wszystkie  przewody  jednego  
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);  
-  w  przypadku  prowadzenia  każdego  przewodu  w  oddzielnym  przepuście  stosować  rury  z  
materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.  
W przypadku gdy urządzenie  jest dostarczone w zestawach  transportowych, należy wszystkie zestawy  ustawić  na  miejscu  i  połączyć  
śrubami  ich  konstrukcje.  Należy  stosować  po  dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących są 
owalne; przed skręceniem  konstrukcji  należy  poluzować  połączenia  śrubowe  mocujące  szyny  zbiorcze  na izolatorach. Urządzenia 
przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.  
Urządzenia  skrzynkowe,  dostarczane  na  miejsce  montażu  wraz  z  przykręconą  do  nich konstrukcją nośną, należy wstawić w przygo-
towane otwory w podłożu  i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bez-
pieczny.  
 
Po ustawieniu urządzenia należy:  

 w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, zainstalować  aparaty  i  przyrządy  zdjęte  na  
czas  transportu  i  dostarczone  w  oddzielnych opakowaniach,  

 założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,  

 dokręcić  w  sposób  pewny  wszystkie  śruby  i  wkręty  w  połączeniach  elektrycznych  i mechanicznych,  

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu.   
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na przewodach nie stosować końcówek zaciska-
nych śrubami. Każdy  przewód  należy  zaopatrzyć  na  obu  końcach  w  oznaczniki  z  podaniem  symboli projektowych określających 
numer obwodu i symbol tablicy. Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozo-
stałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielo-
nej.  
Koordynacja prac  
-  Ze względu na technologię wylewania w obiekcie ścian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca  robót  elektrycznych  musi  uczestni-
czyć  aktywnie  na  etapie  wylewania ścian.  Wykonawca  konstrukcji  musi  przewidzieć  w  ścianach  wnęki  ,  otwory montażowe  i  
bruzdy  dla  montażu  osprzętu,  przewodów  i  opraw.  

6.2 Opis szczegółowy  

Wg opisu technicznego Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1 Program zapewnienia jakości  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  
zgodnie  z dokumentacją projektową lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 
1) Część ogólną opisującą:  
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
-  bhp,  
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  
   elementów robót,  
-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  
   robót,  
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych  
   wniosków,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Inspektorowi  
   Nadzoru;  
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
-  wykaz maszyn  i urządzeń  stosowanych na budowie  z  ich parametrami  technicznymi oraz  
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   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  i  
   wyładunku materiałów , konstrukcji  itp.,  
-  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie  
   transportu, 
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  legalizacja  urządzeń,  itp.)  
   prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i  wykonywania  poszczególnych  elementów  
   robót,  
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 

7.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli  robót będzie  takie sterowanie  ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Minimalne  wymagania co do zakresu badań  i  ich 
częstotliwość są określone w normach  i wytycznych. W  przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legali-
zację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 

7.3 Badania i pomiary  

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-IEC 60364-6-61:2000. W przypadku, gdy 
norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie  lub ST,  stosować można wytyczne  krajowe, albo  inne procedury,  
zaakceptowane przez Inwestora.  
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  rodzaju, miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  bada-
nia.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.  
Należy wykonać następujące pomiary i badania:  
-  ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych,  
-  pomiar rezystancji izolacji,  
-  sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
-  sprawdzenie biegunowości,  
-  badanie wyłączników różnicowoprądowych,  
-  pomiar instalacji uziemienia, 
-  metryka instalacji odgromowej, 
 
Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1.  Oświetlenie miejsca pracy. Cześć 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. oraz normy PN-84/E-02033 oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia – oświetlenie 
awaryjne.  

7.4 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru  kopie  raportów  z wynikami badań  jak najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  
terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych.  

7.5 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  
Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
2)  Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w  
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wy-
mogi ST.  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia dostarczona do robót będzie posia-
dać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe muszą  posiadać ww.  dokumenty wydane  przez  producenta, a w  razie potrzeby poparte wynikami badań wyko-
nanych przez niego. Kopie wyników  tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

7.6 Dokumenty budowy  

7.6.1 Dziennik budowy  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  
Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  zobo-
wiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem  jej  imienia  i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane  trwałą  techni-
ką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod drugim, bez przerw.  
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i pod-
pisem Wykonawcy i Inwestora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
-  uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w 
robotach,  
-  uwagi i polecenia Inwestora,  
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
   ostatecznych odbiorów robót,  
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 
projektowej,  
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w  trakcie 
wykonywania robót,  
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
-  inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania 
się. Decyzje  Inwestora wpisane  do  dziennika  budowy Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

7.6.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na  rozliczenie  faktycznego postępu każdego z  elementów  robót.  Obmiary  wykona-
nych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

7.6.2 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
 
-  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
-  protokoły przekazania terenu budowy,  
-  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
-  protokoły odbioru robót,  
-  protokoły z narad i ustaleń,  
-  korespondencję na budowie.  
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7.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  w  miejscu  odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inwestora  i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I ODMIARU ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  robót będzie określać  faktyczny  zakres wykonywanych  robót  zgodnie  z dokumentacją projektową lub ST, w jednostkach usta-
lonych w kosztorysie. Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inwestora  o  zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w  ilościach podanych w przedmiarze robót  lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonaw-
cy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością wymaganą  do  celu miesięcznej płatności  na  rzecz Wykonawcy  lub  w  
innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.  

8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli  projekt,  ST  lub  przedmiar  robót  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w  tonach  lub kilogramach zgodnie z  wymaganiami projektu, przedmiaru robót 
lub ST.  

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane przez Inwestora.  
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez Wykonawcę z pominięciem liczników energii elektrycznej.  Jeżeli  urządze-
nia  te lub  sprzęt wymagają  badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać ważne  świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w całym okresie trwania robót.  

8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuż-
szej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem.  
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmia-
rów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  
Inspektorem Nadzoru.  

8.5 Zakres kontroli  

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie 
służby Inwestora.  
Z  każdej  kontroli  sporządzony  będzie  protokół.  Ewentualne  niezgodności  wykonanych  robót będą usuwane na koszt wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora.  
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

 rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  

 wewnętrzne linie zasilające wlz,  

 wyłączniki i rozłączniki  niskiego napięcia,  

 układy zasilania obwodów pomocniczych,  

 układy sygnalizacji i sterowania,  

 dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  
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Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  
-  pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania)  
Pomiary  należy  wykonać  induktorem  500V. Rezystancja  izolacji mierzona między  badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z 
przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,5MΩ;  
-  Pomiar kabli zasilających,  
-  Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  
Po  pozytywnym  zakończeniu  wszystkich  badań  i  pomiarów  objętych  próbami  montażowymi  
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:  
-  punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;  
-  w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ;  
-  silniki obracają się we właściwym kierunku.   
Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.  

8.6 Próby odbiorcze 

W  momencie  gdy  wykonawca  uzna,  że  prace  montażowe  zostały  zakończone  i  że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest za-
kończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby  ten  w  odpowiednim  czasie  wyznaczył  swoich  przedstawicieli,  którzy  będą    
obecni  przy czynnościach odbiorczych instalacji.  
Przedstawiciele  Inwestora  w  obecności  wykonawcy  przeprowadzają  kontrole,  sprawdzenia  i próby instalacji i ewentualnie zobowiązu-
ją wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.  
Wówczas gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w  razie potrzeby,  jest zadowalający, wykonawca zawiadamia  pisemnie  Inwestora  podając  
proponowany  termin  gotowości  instalacji  do  odbioru końcowego.   
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:  
-  instrukcje pracy i obsługi urządzeń,  
-  dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),  
-  szczegółowy  raport  zawierający  co  najmniej  wykaz  i  charakterystykę  zainstalowanych  
urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,  
-  atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów , urządzeń , przewodów i kabli. 
Wykonawca  dostarczy  wszystkie  urządzenia  potrzebne  do  przeprowadzenia  prób  i przeprowadzi  wszystkie  regulacje  i  zmiany,  
które  okazałyby  się  konieczne  dla  prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

8.7 Obmiar robót  

Obmiar  robót będzie określać  faktyczny  zakres wykonywanych  robót  zgodnie  z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalo-
nych w kosztorysie.  
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inwestora  o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością wymaganą  do  celu miesięcznej płatności  na  rzecz Wykonawcy  lub  w  
innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane  przez  Inwestora.  Urządzenia  i  
sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  
Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w całym okresie trwania robót.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuż-
szej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmia-
rów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zosta-
nie  uzgodniony  z Inspektorem Nadzoru.  
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku są :  
-  kpl. rozdzielnic,  
-  szt. urządzeń ,  
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-  m kabli i przewodów.  
-  m koryta kablowe 
 
9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANY  

9.1 Rodzaje odbiorów robót  

W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  umowie,  lub  w  projekcie  lub  odpowiednich  ST,  roboty  
podlegają następującym etapom odbioru:  
-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
-  odbiorowi częściowemu,  
-  odbiorowi ostatecznemu,  
-  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń podziemnych  jakie  zostały  w  trakcie  
robót  odkryte  i  zabezpieczone,  zgodnie  z  treścią właściwych uzgodnień.  
Gotowość danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem  Inwe-
stora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dzienni-
ka  budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.  
Jakość  i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami.  

9.3 Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad  
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące odbiorów częściowych 
podano w punkcie "Wymagania ogólne".  

9.4 Odbiór ostateczny robót  

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  tym fakcie Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące odbiorów ostatecznych podano w 
punkcie "Wymagania ogólne".  
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  także  następujące dokumenty:  
- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej oświetlenia  itp.)  
oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  
robót właścicielom urządzeń,  
-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót kablowych i sieci uzbrojenia terenu. 
-  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
-  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
-  wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,   
-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem lub ST,  
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  
komisja w  porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy  ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawia-
jącego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9.4.3 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecz-
nym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  
 
10. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

10.1 Ustalenia ogólne 

Prace  elektryczne  objęte  niniejszą  ogólną  specyfikacją  techniczną  objęte  są  rozliczeniem ryczałtowym. Przy  rozliczeniach  należy  
każdorazowo  kierować  się  odpowiednimi  ustaleniami  zawartymi  w wymaganiach dotyczących odbiorów podano w punkcie "Wymaga-
nia ogólne".  

10.2 Warunki umowy i wymagania ogólne   

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  obejmuje wszystkie warunki określone w ww. doku-
mentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Ustawa  z dnia  07.07.1994r.  – Prawo  Budowlane  (tj. Dz.U. Nr  207,  poz.  2016,  z  2003r.  z późn. zm.) i aktami wykonaw-
czymi do tych ustaw,   

 Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i aktami wy-
konawczymi do tych ustaw,   

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),  

 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy, montażu  i  rozbiórki,  tablicy  in-
formacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 
953),   

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17.09.1999r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny pracy przy urządzeniach i in-
stalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).  

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21.04.2006r.  –  w sprawie  ochrony  przeciwpożaro-
wej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563).  

 PN-E-05115:2002  Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV 

 PN-IEC- 60050-195: 2001  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa  

 PN-IEC- 60050-441: 2003  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 441:Aparatura rozdzielcza, sterownicza i 
bezpieczniki  

 PN-IEC- 60050-442: 2000  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny.  

 PN-IEC- 60050-448: 2001  Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Elektroenergetyczna automatyka zabezpiecze-
niowa  

 PN-IEC- 60050-826: 2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych.  

 PN-EN 12665:2003 (U)  Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia  

 PN-EN 12464-1  Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń  

 PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne  
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 PN-92/N-01256.02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  

 N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  

 PN-IEC- 60364 Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  

 PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

 PN-EN 50310:2006(U)  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem infor-
matycznym.  

 PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania  

 PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne   

 PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych  

 PN-IEC-61024-1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Przewodnik Badanie, Projektowanie 
,montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych.  

 PN-IEC-61312-1:2001  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  

 PN-IEC-61312-2:2003  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekranowanie obiektów, połącze-
nia wewnątrz obiektów i uziemienia..  

 PN-86/E-05003.01  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.   

 PN-86/E-05003.04  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.   

 PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) - PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elek-
trycznych w obiektach budowlanych  

 PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  

 PN-EN 60909:2002 (U)  Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
  



Przemęt, dnia 12 kwietnia 2019r. 

SP-19-01_Błotnica  

Błotnica, dz. Nr 63/6, gmina Przemęt 

 

 

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533  Wrocław 

tel. 608-661-499, biuro@spstruktura.pl 

NIP: 9231606351, REGON: 301405050 

 

17 

 


