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Ogólna charakterystyka obiektu 
Budowa chodnika wraz z remontem części drogi 

wzdłuż planowanego chodnika w m. Siekówko. 
 

1.  Opis stanu istniejącego 
 
Administratorem drogi gminnej  objętej projektem jest Gmina Przemęt. 

Projektowana droga znajduje się na terenie wsi Siekówko. Droga gminna 
rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3573P Przemęt – 
Siekowo - granica powiatu. Na całym odcinku ulicy po lewej stronie występuje 
dość zwarta zabudowa budownictwa jednorodzinnego i gospodarczego 
natomiast po prawej stronie do połowy odcinka występują pola uprawne a 
dopiero w drugiej części dość luźne zabudowania mieszkaniowe i gospodarcze. 
Po lewej stronie ulicy przebiega napowietrzna linia energetyczna NN a po prawej 
stronie napowietrzna linia telekomunikacyjna nie kolidujące z remontem drogi 
gminnej. Po lewej stronie drogi pod jezdnią przebiega sieć wodociągowa w 110 z 
przyłączami i hydrantami natomiast w pasie chodnika ziemna linia 
telekomunikacyjna. Po prawej stronie pasa drogowego usytuowany jest 
istniejący kolektor kanalizacji deszczowej z przy kanalikami i studniami 
ściekowymi umieszczonymi po prawej i lewej stronie drogi gminnej.  Droga 
gminna o przekroju ulicznym na całym odcinku posiada w złym stanie 
technicznym nawierzchnię bitumiczną o szerokości 7,80m ÷ 6,00m.  

W pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura techniczna nie 
związana z drogą : kanalizację deszczową, wodociąg, linie telekomunikacyjne 
ziemne i napowietrzne oraz napowietrzną linię energetyczną NN.  

Szerokość pasa drogowego remontowanej drogi gminnej wynosi 26,50m ÷ 
9,40m.  

 
2.   Zakres projektowanych robót 
 Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego 
     chodnika w m. Siekówko wymaga  następujących robót: 
 -  odtworzenia trasy w terenie, 

-  rozebrania krawężników, obrzeży, nawierzchni bitumicznych i betonowych, 
   z kostki brukowej, podbudów tłuczniowych, ciecia nawierzchni 
   bitumicznych, demontażu istniejących betonowych studni ściekowych i 
   przy kanalików, oraz frezowania nawierzchni bitumicznej wraz z odwozem 
   materiałów, 
-  wykonania robót ziemnych związanych z wykopami pod studnie ściekowe i 
   przy kanaliki oraz pod konstrukcje zjazdów do posesji i chodniki z 
   odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy, 
-  wykonania betonowych studni ściekowych ø 500mm i przy kanalików z rur 
   PCV ø 160mm 

 -  regulacji pionowej urządzeń naziemnych z wymianą płyt na studziennych 
             na istniejących studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej, 
 -  mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy 
             konstrukcyjne zjazdów do posesji i chodników, 
 - wykonania wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem, 
             podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 
             podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P na przekopach jezdni 
             pod przy kanaliki,  

-  oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową poszczególnych warstw 
   konstrukcyjnych jezdni, 
- wyrównania do profilu istniejącej jezdni masą z betonu asfaltowego, 
- wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem na 
   zjazdach do posesji, 



  

- wykonania podbudowy z betonu cementowego klasy C6/8 na zjazdach do 
   posesji, 
- ustawienia krawężników betonowych wibroprasowanych ulicznych 15x30 
   cm i najazdowych 15x20cm na ławie betonowej z oporem, 
-  ustawienia opornika betonowego wibroprasowanego 8x30 cm na ławie 
   betonowej z oporem na zjazdach do posesji i obrzeża 6x25cm na 
   chodnikach, 
-  ułożenia ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu 
   „HOLLAND” na ławie betonowej, 
-  ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5cm na jezdni, 
-  ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub.  
   8cm w kolorze grafitowym na zjazdach do posesji, 
-  ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub.  
   6cm w kolorze szarym na chodnikach, 
-  plantowania poboczy i pasów zieleni oraz humusowania z obsianiem 
   nasionami traw, 
-  ustawienia balustrad ochronnych oraz wykonania oznakowania poziomego, 

 
Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami 
podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz 
odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej 
Normie:     
 - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania, 
 - PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
    mechanicznie, 
 - PN-B-06250 Beton zwykły, 
 - PN-S-0224 Odwodnienie dróg, 
 - BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Wspólne wymagania i badani 

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Płyty drogowe, 

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Krawężniki i obrzeża, 
 - BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  
    planografem i łatą. 
 

Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich 
koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych 
oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie 
oznakowania na czas trwania robót. 
 
Podstawa sporządzenia kosztorysu: 
Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych 
oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. 



  

PRZEDMIAR ROBÓT  
 

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z REMONTEM CZĘŚCI DROGI 
WZDŁUŻ PLANOWANEGO CHODNIKA W M. SIEKÓWKO. 

km 0+000 ÷ 0+320,90 
 

Lp kod CPV Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość 
I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
1 45100000-8 01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie równinnym  km 0,321 

II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

2 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie 
piaskowej 

m 646,00 

3 45110000-1 01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych 6x25cm na ławie piaskowej  m 17,00 

4 45110000-1 05.03.11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grub. 3cm  m2 822,00 

5 45110000-1 01.02.04. 
Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na 
głębokość  6÷10cm 

m 722,00 

6 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni bitumicznej – warstwa grub. 6cm - 
jezdnia 

m2 201,00 

7 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 18cm - 
jezdnia 

m2 201,00 

8 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego – 
warstwa grub. 18cm  

m2 53,00 

9  45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej 
wibroprasowanej grub. 8cm 

m2 32,00 

10 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie podbudowy betonowej, warstwa grub. 18cm – 
zjazdy do posesji 

m2 32,00 

11 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni tłuczniowej, warstwa grub. 20cm – 
zjazdy do posesji 

m2 12,00 

12  45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej 
wibroprasowanej grub. 8cm  

m2 3,00 

13 45110000-1 01.02.04. 
Demontaż studni ściekowych z rur betonowych Ø500mm o gł. 
do 1,0m 

szt. 8,0 

14 45110000-1 01.02.04. Demontaż przy kanalików z rur betonowych Ø200mm  m 37,00 

15 45110000-1 01.02.04. 
Wywiezienie destruktu powstałego z frezowania nawierzchni 
bitumicznych poza terenu budowy na odległość do 10km  

m3 23,00 

16 45110000-1 01.02.04. 
Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km 
(wraz z utylizacją) 

m3 99,00  

III   ROBOTY ZIEMNE   

17 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie mechanicznie (80%) w gruncie kat. II-III 
wykopów liniowych i jamistych pod studnie ściekowe i przy 
kanaliki z odwozem na odkład 

m3 22,00 

18 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie ręcznie (20%) w gruncie kat. II-III wykopów 
liniowych i jamistych pod studnie ściekowe i przy kanaliki z 
odwozem na odkład 

m3 6,00 

19 45110000-1 02.03.01. 
Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III wraz z 
zagęszczeniem – zasypanie kanalizacji 

m3 24,00 

20 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem 
urobku na odległość do 5 km – koryto pod zjazdy do posesji 
warstwa grub. 40cm 

m3 71,00 

21 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem 
urobku na odległość do 5 km – koryto pod chodniki warstwa 
grub. 10cm 

m3 45,00 

IV   ODWODNIENIE   

22 45232440-8 03.02.01. 

Wykonanie studni ściekowych przejazdowych z 
prefabrykowanych elementów betonowych wibroprasowanych 
Ø500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z włazem żeliwnym 
klasy D  

szt. 4,0 

23 45232440-8 03.02.01. 

Wykonanie studni ściekowych przejazdowych z 
prefabrykowanych elementów betonowych wibroprasowanych 
Ø500mm z osadnikiem bez syfonu przepływowych wraz z 
włazem żeliwnym klasy D  

szt. 4,0 

24 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie przykanalika z rur PCV Ø 160mm na podsypce z 
piasku grub. 10cm (SN> 8kN/ m2) 

m 37,00 

25 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych wraz z zakupem i 
montażem betonowych płyt na studziennych i włazów 
żeliwnych z wkładką betonową klasy C   

szt. 5,0 



  

 

26  45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych 

szt. 12,0 

V   PODBUDOWA   

27 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy do posesji 

m2 177,00 

28 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – chodniki 

m2 445,00 

29 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia (przekopy 
pod przy kanaliki) 

m2 25,00 

30 45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
12cm – zjazdy do posesji  

m2 177,00 

31 45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
12cm – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki) 

m2 25,00 

32 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 
0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – jezdnia (przekopy pod przy 
kanaliki) 

m2 25,00 

33 45233140-2 04.06.01. 
Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C6/8 
warstwa grub. 18cm – zjazdy do posesji 

m2 177,00 

34 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa 
łamanego w ilości 0,8 kg/m2  – jezdnia (przekopy pod przy 
kanaliki) 

m2 25,00 

35 45233140-2 04.07.01a 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  
AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – jezdnia (przekopy pod przy 
kanaliki) 

m2 25,00 

36 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej w ilości 
0,8 kg/m2 – jezdnia  

m2 2405,00 

37  45233140-2 05.03.05b 
Warstwa wyrównawcza do profilu  z betonu asfaltowego AC 
11W dla KR-2 – wg tabeli wyrównań - jezdnia 

Mg 188,00 

38 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 
0,5 kg/m2 – jezdnia  

m2 2405,00 

VI   ELEMENTY ULIC   

39 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika najazdowego betonowego 
wibroprasowanego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem, 
beton kl. C12/15  

m 48,00 

40 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika wystającego i obniżonego beton. 
wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia  

m 558,00 

41 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika wtopionego betonowego 
wibroprasowanego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, 
beton kl. C12/15 – opór w bramach wjazdowych  

m 54,00 

42 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 –opór dla 
kostki z boku na zjazdach do posesji 

m 40,00 

43 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 6x25cm 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 –opór dla 
kostki na chodnikach 

m 280,00 

44 45233140-2 05.03.23a 
Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary)na 
ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 – jezdnia  

m2 168,00 

VII   NAWIERZCHNIA   

45 45233140-2 05.03.05a 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5,0cm 
dla KR-2 - jezdnia 

m2 2405,00 

46 45233140-2 05.03.23. 
Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej 
grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor grafitowy) na podsypce 
cementowo-piaskowej grub. 3cm – zjazdy do posesji  

m2 177,00 

47 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej 
grub. 6cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce 
cementowo-piaskowej grub. 5cm – chodniki i dojścia do 
posesji  

m2 445,00 

VIII   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   

48 45233140-3 06.01.02 Plantowanie poboczy i pasów zieleni  m2 849,00 

49 45110000-1 06.01.01. 
Humusowanie poboczy i pasów zieleni z obsianiem nasionami 
traw – grubość warstwy humusu 10cm 

m2 849,00 



  

 
XI   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   

50 45233290-8 07.01.01a. 
Oznakowanie poziome jezdni  grubowarstwową masą 
termoplastyczną 

m2 18,50 

51 45233280-5 07.06.02. 
Ustawienie rurowej balustrady ochronnej typu U-11a z 
pionowymi szczebelkami o wysokości 1,10m  

m 32,00 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

KOSZTORYS OFERTOWY 
 

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z REMONTEM CZĘŚCI DROGI 
WZDŁUŻ PLANOWANEGO CHODNIKA W M. SIEKÓWKO. 

km 0+000 ÷ 0+320,90 
 

Lp kod CPV Nr SST Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość 

I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     
1 45100000-8 01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie równinnym  km 0,321   

II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE     

2 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie krawężnika betonowego 
15x30cm na ławie piaskowej 

m 646,00   

3 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie obrzeży betonowych 6x25cm 
na ławie piaskowej  

m 17,00   

4 45110000-1 05.03.11. 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej 
średnia grub. 3cm  

m2 822,00   

5 45110000-1 01.02.04. 
Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na głębokość  6÷10cm 

m 722,00   

6 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni bitumicznej – 
warstwa grub. 6cm - jezdnia 

m2 201,00   

7 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie podbudowy tłuczniowej, 
warstwa grub. 18cm - jezdnia 

m2 201,00   

8 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu 
cementowego – warstwa grub. 18cm  

m2 53,00   

9  45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni zjazdów do 
posesji z kostki brukowej 
wibroprasowanej grub. 8cm 

m2 32,00   

10 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie podbudowy betonowej, 
warstwa grub. 18cm – zjazdy do posesji 

m2 32,00   

11 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni tłuczniowej, 
warstwa grub. 20cm – zjazdy do posesji 

m2 12,00   

12  45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni chodników z 
kostki brukowej wibroprasowanej grub. 
8cm  

m2 3,00   

13 45110000-1 01.02.04. 
Demontaż studni ściekowych z rur 
betonowych Ø500mm o gł. do 1,0m 

szt. 8,0   

14 45110000-1 01.02.04. 
Demontaż przy kanalików z rur 
betonowych Ø200mm  

m 37,00   

15 45110000-1 01.02.04. 

Wywiezienie destruktu powstałego z 
frezowania nawierzchni bitumicznych 
poza terenu budowy na odległość do 
10km  

m3 23,00   

16 45110000-1 01.02.04. 
Wywiezienie gruzu z terenu budowy na 
odległość do 10km (wraz z utylizacją) 

m3 99,00    

III   ROBOTY ZIEMNE     

17 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie mechanicznie (80%) w 
gruncie kat. II-III wykopów liniowych i 
jamistych pod studnie ściekowe i przy 
kanaliki z odwozem na odkład 

m3 22,00   

18 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie ręcznie (20%) w gruncie kat. 
II-III wykopów liniowych i jamistych pod 
studnie ściekowe i przy kanaliki z 
odwozem na odkład 

m3 6,00   

19 45110000-1 02.03.01. 
Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III 
wraz z zagęszczeniem – zasypanie 
kanalizacji 

m3 24,00   

20 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- 
III łącznie z odwozem urobku na 
odległość do 5 km – koryto pod zjazdy 
do posesji warstwa grub. 40cm 

m3 71,00   

21 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- 
III łącznie z odwozem urobku na 
odległość do 5 km – koryto pod chodniki 
warstwa grub. 10cm 

m3 45,00   



  

 
IV   ODWODNIENIE     

22 45232440-8 03.02.01. 

Wykonanie studni ściekowych 
przejazdowych z prefabrykowanych 
elementów betonowych 
wibroprasowanych Ø500mm z 
osadnikiem bez syfonu wraz z włazem 
żeliwnym klasy D  

szt. 4,0   

23 45232440-8 03.02.01. 

Wykonanie studni ściekowych 
przejazdowych z prefabrykowanych 
elementów betonowych 
wibroprasowanych Ø500mm z 
osadnikiem bez syfonu przepływowych 
wraz z włazem żeliwnym klasy D  

szt. 4,0   

24 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie przykanalika z rur PCV Ø 
160mm na podsypce z piasku grub. 10cm 
(SN> 8kN/ m2) 

m 37,00   

25 45232440-8 03.02.01. 

Regulacja wysokościowa studni 
rewizyjnych wraz z zakupem i montażem 
betonowych płyt na studziennych i 
włazów żeliwnych z wkładką betonową 
klasy C   

szt. 5,0   

26  45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studzienek dla 
zaworów wodociągowych 

szt. 12,0   

V   PODBUDOWA     

27 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy do 
posesji 

m2 177,00   

28 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – chodniki 

m2 445,00   

29 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia 
(przekopy pod przy kanaliki) 

m2 25,00   

30 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 12cm – zjazdy do posesji  

m2 177,00   

31 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 12cm – jezdnia (przekopy pod przy 
kanaliki) 

m2 25,00   

32 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie podbudowy pomocniczej z 
kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 
0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – 
jezdnia (przekopy pod przy kanaliki) 

m2 25,00   

33 45233140-2 04.06.01. 
Wykonanie podbudowy z betonu 
cementowego klasy C6/8 warstwa grub. 
18cm – zjazdy do posesji 

m2 177,00   

34 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
z kruszywa łamanego w ilości 0,8 kg/m2  
– jezdnia (przekopy pod przy kanaliki) 

m2 25,00   

35 45233140-2 04.07.01a 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
betonu asfaltowego  
AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – jezdnia 
(przekopy pod przy kanaliki) 

m2 25,00   

36 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową 
nawierzchni bitumicznej w ilości 0,8 
kg/m2 – jezdnia  

m2 2405,00   

37  45233140-2 05.03.05b 
Warstwa wyrównawcza do profilu  z 
betonu asfaltowego AC 11W dla KR-2 – 
wg tabeli wyrównań - jezdnia 

Mg 188,00   

38 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m2 – 
jezdnia  

m2 2405,00   



  

VI   ELEMENTY ULIC     

39 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika najazdowego 
betonowego wibroprasowanego 15x22 
cm na ławie betonowej z oporem, beton 
kl. C12/15  

m 48,00   

40 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika wystającego i 
obniżonego beton. wibroprasowanego 
ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia  

m 558,00   

41 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika wtopionego 
betonowego wibroprasowanego 15x30 
cm na ławie betonowej z oporem, beton 
kl. C12/15 – opór w bramach 
wjazdowych  

m 54,00   

42 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie opornika betonowego 
wibroprasowanego 8x30cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 –
opór dla kostki z boku na zjazdach do 
posesji 

m 40,00   

43 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie obrzeża betonowego 
wibroprasowanego 6x25cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 –
opór dla kostki na chodnikach 

m 280,00   

44 45233140-2 05.03.23a 

Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki 
brukowej betonowej wibroprasowanej 
grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor 
szary)na ławie betonowej zwykłej, beton 
kl. C12/15 – jezdnia  

m2 168,00   

VII   NAWIERZCHNIA     

45 45233140-2 05.03.05a 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
AC 11S grub. 5,0cm dla KR-2 - jezdnia 

m2 2405,00   

46 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki betonowej 
wibroprasowanej fazowanej grub. 8cm 
typu „DOMINO”( kolor grafitowy) na 
podsypce cementowo-piaskowej grub. 
3cm – zjazdy do posesji  

m2 177,00   

47 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki betonowej 
wibroprasowanej fazowanej grub. 6cm 
typu „DOMINO”( kolor szary) na 
podsypce cementowo-piaskowej grub. 
5cm – chodniki i dojścia do posesji  

m2 445,00   

VIII   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

48 45233140-3 06.01.02 Plantowanie poboczy i pasów zieleni  m2 849,00   

49 45110000-1 06.01.01. 
Humusowanie poboczy i pasów zieleni z 
obsianiem nasionami traw – grubość 
warstwy humusu 10cm 

m2 849,00   

XI   
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU 

    

50 45233290-8 07.01.01a. 
Oznakowanie poziome jezdni  
grubowarstwową masą termoplastyczną 

m2 18,50   

51 45233280-5 07.06.02. 
Ustawienie rurowej balustrady ochronnej 
typu U-11a z pionowymi szczebelkami o 
wysokości 1,10m  

m 32,00   

 
 

Razem netto zł  

Podatek VAT 23% zł  

Ogółem brutto zł  

 
 
Słownie : 

  
  
  
 


