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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét elektrycznych, zwigzanych z przebudowa wnetrza budynku dla
potrzeb ,Rozbudowa z przebudowg sali wiejskiej w Btotnicy na Dom Dziennego Pobytu Senior+ i ztobek Maluch”

1.2. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot elektrycznych (Kod CPV 45310000-3).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne, wspoine dla wszystkich elektrycznych robét instalacyjno-
montazowych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z dokumentacja projektowa i pole-
ceniami Inwestora.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot zgodnie z dokumentacjq techniczng obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne niskiego napiecia 0,4kV , a w
szczegoInosci:
- zasilanie podstawowe budynku
- rozdzielnice gtowne RG1 i RG2
- instalacja obwoddw ogdlnych i komputerowych
- instalacja o$wietlenia zewnetrznego, wewnetrznego i awaryjnego
- instalacja sity i tras kablowych
- instalacja odgromowa
- instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych
- instalacje zewnetrzne

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy

3.1.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przed-
stawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakoSci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W wypadku materiatéw, urzadzen i elementdw szczegolnie istotnych
[wskazanych w PW i/lub ST] Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi i Projektantowi prébek i danych technicznych
minimum trzech odpowiednikéw materiatéw wykoriczeniowych i elementéw budowlanych.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzadzen i wyposazenia zostaty uzyte w PBZ w celu
okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku, co nie wyklucza zastosowania elementéw zamiennych o iden-
tycznych parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany nie mogg pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei
projektu. Wszelkie zmiany musza uzyskaé akceptacje Inzyniera i Projektanta. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z
konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacii, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwia-
zang z tym koordynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w spo-
sob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia rob6t.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sq niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatry-
wania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wtasciwo$ci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
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3.1.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miej-
scowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczyC Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpo-
czeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrédet materia-
tow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3.1.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera. W przypadku opraw o$wietleniowych zamienniki spetnia¢é musza wymogi stawiane natezeniu o$wietlenia oraz innym
normatywnym wartoscig zwigzanym z o$wietleniem.

ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA SPELNIAC NASTEPUJACE WYMAGANIA:

3.1 Oprawy o$wietleniowe

OZN NAZWA

A1 ES-SYSTEM CANOS 190 840 16W 1P44

A1.2 ES-SYSTEM CANOS 190 840 16W AW 1P44

A2 ES-SYSTEM CANOS 190 840 24W 1P44

A2.2 ES-SYSTEM CANOS 190 840 24W AW 1P44

B1 ES-SYSTEM REGLUX 540 840 36W IP44

C1 ES-SYSTEM COSMO APEX 1060 840 27W IP65

D1 ES-SYSTEM FLAT LED OFFICE 595 40W

D2 ES-SYSTEM FLAT LED OFFICE 595 840 40W 1P54

E1 ES-SYSTEM FLAT LED 595 840 41W

AW1 ES-SYSTEM OP3-A 4x1 TA1 WD N do niskich temp.

EW1 ES-SYSTEM OP1-A1,2TA1

EW2 ES-SYSTEM DS1-A1,2TA1

21 ES-SYSTEM GARDEN FLOWER MINI 2 WALL 840 23W

79 LUG 120212.5L011.41 POWERLUG MINI LED 4000K IP65 AS
szeroki

3.2 Osprzet

Przewidziano osprzet podtynkowy i natynkowy. Dla réznego rodzaju osprzetu przewidziano dedykowane kolory: dla gniazd zasilania
odbiornikéw komputerowych czerwony, dla pozostatych odbioréw bialy lub wg szczegdtowych wytycznych architekta. Standard osprzetu
ustali¢ z inwestorem i architektem na etapie budowy.
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3.3 Kable i przewody

W catym obiekcie zastosowaé kable i przewody bezhalogenowe typu N2XH oraz H07Z, na terenie zewnetrznym w ziemi stosowaé kable
typu YKY, YKYZo. Zastosowaé przewody na napiecie znamionowe 450/750V oraz kable na napiecie 0,6/1kV . Wszystkie kable i prze-
wody elektroenergetyczne o zytach miedzianych.. Kable i przewody ognioodporne zapewniajace doptyw energii elektrycznej do urzadzen,
ktérych dziatanie w warunkach pozaru jest niezbedne do prowadzenia szybkiej, bezpiecznej akcji ratunkowej, utrzymujg swoja funkcje w
warunkach dziatania ognia przez okreslony czas (co najmniej 3 godziny w temperaturze 750 °C), nie emitujq agresywnych, korozyjnych
gazow oraz gestych dyméw podczas spalania (tworzywa bezhalogenowe nie zawierajg chloru, bromu, fluoru) sg odporne na rozprzestrze-
nianie ptomienia Flame-X 950 HDGs oraz NHXH.

3.4 Koryta i drabiny kablowe, rury ochronne, uchwyty i obejmy kablowe

Koryta kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbednymi konstrukcjami wsporczymi dzielonymi przegroda na cze$¢
IE i TT. Koryta kablowe perforowane. W pionie instalacyjnym stosowac drabiny kablowe. Rury ochronne PVC oraz osprzet tj. ztaczki,
uchwyty, puszki, itp. Dla kabli pozarowych w pionie instalacyjnym zastosowa¢ drabine kablowg. Kable pozarowe odchodzace z szachtu
mocowac za pomocg atestowanych uchwytéw i obejm kablowych o odpornosci E90.

3.5 Rozdzielnica gtéwna nn

Rozdzielnica w obudowie metalowej, min 1P30, o gteboko$ci 240mm podtynkowe, z drzwiami petnymi lub przeszklonymi o formie
zabudowy min 2b. kompletna, zmontowana, oszynowana i 0sznurowana.
3.6 Uziemienia

Wykona¢ uziom otokowy ptaskownikiem FeZn 30x4, uktadanym na dnie wykopu na gteboko$ci 1m. wykona¢ potaczenia do przewoddéw
odprowadzajacych i GWS, oraz SP. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ jako spawane (pofaczenie uznaje sie za wykonane poprawnie
jezeli dlugo$¢ spawu wynosi min. 5 cm).

3.7 Potaczenia wyréwnawcze

Gtowne pofaczenia wyrownawcze wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm wyprowadzonym do projektowanego uziomu. Gtéwng szyne
potagczen wyréwnawczych i miejscowe wykona¢ w postaci systemowych rozwigzan, wszystkie potaczenia skrecane. Polgczenia
wyrownawcze instalacji metalowych w budynku wykona¢ przewodem HO07Z-Kzo 25 i 16 mm2, w tazienkach miejscowe polgczenia
wyréwnawcze wykonac przewodem H07Z-Kzo 6 mm2.

3.8 Instalacja odgromowa

Zewnetrzng ochrone odgromowa tworza zwody poziome, mocowane za pomocg systemowych uchwytdw do powierzchni dachu. Jako
zwod poziomy na dachu przewiduje si¢ drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8mm naprezany $rubami rzymskimi.

3.9 Instalacja domofonowa

Instalacja domofonowa wykonana bedzie oddzielnie dla domu seniora oraz dla Ztobka. Instalacja domofonowa wykonana w technologii
cyfrowej. Unifony zamontowane w pomieszczeniach ztobka (sale, pom. administracyjne), w pomieszczeniach domu seniora (gabinet tera-
pii indyw., kuchnia, sala treningowa) przewody typu UTP kat 5e. przy wejsciu do Ztobka i domu seniora zamontowac¢ panel przyciskowe
wejsciowy, w drzwiach zamontowany zostanie elektro zaczep zwalniany sygnatem z unifonéw.

3.10 Instalacja okablowania strukturalnego

W budynku bedzie wykonana wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna, skiadajaca sie z elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej, w
tym kable i przewody wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi. W budynku zostanie wykonana instalacja
miedziana. W budynku na poziomie parteru nalezy wydzieli¢ miejsca do montazu szaf krosowych SK1 i SK2, do ktorych doprowadzone
zostang przewody od pojedynczych gniazd i doprowadzone zostanie ewentualne przytacze operatora zewnetrznego.

Do kazdego punktu logicznego bedg doprowadzone dwa przewody typu UTP4x2x0,5 kat.5e od SKx. Przewody te bedg zakoAczone:

. w pomieszczeniach w gniazdach logicznych modutami RJ45 UTP kat5e,

. w pomieszczeniu w szafie krosowej rozszyte na panelach 1U 24xRJ45 kat.5e.

Szafy krosowe SK1 i SK2 wyposazu¢:
Szafa krosowa 9U np.: Szafa wiszaca dwuczesciowa, BKT TOP 12U, 600/400/450 szer./gt./wys. mm., RAL 7035:
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1x panel krosujacy 19" BKT , modularny na 24xRJ45
2x potka stata 19" 1U

2x organizer kabli

1x listwa zasilajgca 6xGn

1x panel wentylacyjny + termostat

3.11 Instalacja RTV

Budynek zostanie wyposazony w instalacje do odbioru cyfrowych programéw telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w
sposéb rozsiewczy:

. naziemny,

Na dachu budynku zainstalowane zostang maszty antenowe, ktdre przeznaczone bedg do montazu anten i montazu anten ewentualnych
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych $wiadczacych ustugi telekomunikacyjne drogg radiowa.

Z anten sygnat telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgatezniki, montowane w szafie SK1 i SK2 dostarczony zostanie do
poszczegdlnych gniazd RTV. Okablowanie pionowe wykonane bedzie kablami wspétosiowymi typu RG-11. Od rozdzielaczy doprowadzo-
ne beda do poszczegdinych gniazd RTV przewody wspdtosiowe RG-6. Przewody te bedg zakonczone gniazdami odbiorczymi RTV. W
miejscu wejscia przewodami do budynku zainstalowa¢ skrzynke z ogranicznikami przepie¢ dla instalacji RTV, do skrzynki doprowadzi¢
przewod uziemiajacy od GSW.

Uwagi

Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urzadzen telekomunikacyjnych w budynku zapewni bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz zapewni bezpieczenstwo osob korzystajgcych z
czesci wspoinych budynku.

Zestaw anten wyposazy¢ w:

Maszt balastowy, 2m,

Antena radiowa FM, np. FM-1 - prod. TELMOR

Antena telewizyjna DVB-T kierunkowa, 470-790MHz, T-urbo-T 20 prod. TELMOR

Antena kierunkowa VHF/ DVB-T/ DAB, 174-230 MHz, T-urbo-T V - antena prod. TELMOR
11x TRISET-113 PE, do skrzynki SP (przeciwprzepieciowe))

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykony-
wanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci w
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba iwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projek-
towej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wyko-
nawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdys-
kwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykony-
wanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
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biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.1 Transport elementéw instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow, konstrukcji urza-
dzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robé6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w
spos6b zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie maja kot jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg woz-
kow lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigéw oraz
na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyta-
dunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezardw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zale-
cef wytwércdw, a w szczegdlnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie wewnatrz ta-
downi;

e na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢é i przewozi¢ oddzielnie
czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz
inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

e  aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok |a-
kierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w punkcie "Wymagania ogélne".

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
koparka

pompy wirnikowe elektryczne (do odwadniania wykopow)

spycharka

zuraw samochodowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢
wykonywanych robot.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Opis ogolny robét elektrycznych

6.1.1 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektrycznych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzer dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdze-
nia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST cz. budowlane;j.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt budowlanych z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegél-
noSci nalezy zwrécié uwage na wiasciwe wykonanie kanatow, szachtow, wnek i przepustow.

6.1.2 Roboty instalacyjno- montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w
niniejszym rozdziale. Wszelkie podejécia poditaczen elektrycznych do wszystkich urzadzen nalezy potwierdzi¢ z dostawcami urzadzen
przed wykonaniem instalacji. W przypadku konieczno$ci wykonania dokumentacji stuzacej dostosowaniu instalacji do zaistniatych warun-
kéw, wykonawca zobowigzany jest do wykonania takiej dokumentacji wtasnym kosztem i staraniem. Przed przystapieniem do montazu
urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (no$nych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do pod-
tozaw sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonaé
po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca
sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodéw pradu przemiennego wykonanych przewodami
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jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego

obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury z

materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢
Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaC po dwie podkiadki okragte (pod teb $ruby i nakretke ). Jezeli otwory do $rub faczacych sq
owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaC pofgczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach. Urzadzenia
przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu w sposob jak wyze;j.
Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosna, nalezy wstawi¢ w przygo-
towane otwory w podiozu i zalaé betonem. Przed zalaniem otwordw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bez-
pieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

e W urzadzeniach zlozonych z zestawodw transportowych, polaczy¢ szyny zbiorcze, zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na

czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

o zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

o dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

o  zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Zakoniczenie przewodow nalezy wykona¢ z koncéwka kablowa lub zaprasowang tulejka. Na przewodach nie stosowac koricowek zaciska-
nych Srubami. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koAcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajacych
numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozo-
state potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielo-
nej.
Koordynacja prac
- Ze wzgledu na technologie wylewania w obiekcie $cian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca robot elektrycznych musi uczestni-
czy¢ aktywnie na etapie wylewania scian. Wykonawca konstrukcji musi przewidziec w $cianach wneki , otwory montazowe i
bruzdy dla montazu osprzetu, przewoddw i opraw.

6.2 Opis szczegotowy

Wg opisu technicznego Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

1) Cze$¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob¢t,

- bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych
wnioskow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

2) Czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku i
wytadunku materiatéw , konstrukcii itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdow i wykonywania poszczegélnych elementow
robot,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé

zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakoSci materiatdw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sq okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajgq wazng legali-
zacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. W przypadku, gdy
norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada-
nia. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inwestora.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i badania:

- ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtownych i dodatkowych,

pomiar rezystanciji izolacji,

sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,

sprawdzenie biegunowo$ci,

- badanie wytgcznikéw réznicowopradowych,

- pomiar instalacji uziemienia,

metryka instalacji odgromowe;j,

Pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1. O$wietlenie miejsca pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach. oraz normy PN-84/E-02033 o$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

Pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — o$wietlenie
awaryjne.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badahn (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1) Certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w

przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w pkt 1 i ktére spetniajg wy-
mogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posia-
dac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wyko-
nanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

7.6 Dokumenty budowy

7.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie zobo-
wigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg techni-
ka, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i pod-
pisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg roboét, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,
- dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycije, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania
sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

7.6.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarédw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykona-
nych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

7.6.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw

tel. 608-661-499, biuro@spstruktura.pl
NIP: 9231606351, REGON: 301405050

11



LSPSTRU KTU RAJ przemt, i 12 et 2075

KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP-19-01 Btotnica
Btotnica, dz. Nr 63/6, gmina Przemet

7.6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | ODMIARU ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq projektowq lub ST, w jednostkach usta-
lonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonaw-
cy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

8.2 Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jes$li projekt, ST lub przedmiar robot wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami projektu, przedmiaru robot
lub ST.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce z pominieciem licznikéw energii elektrycznej. Jezeli urzadze-
nia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuz-
szej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmia-
réw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone

w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.

8.5 Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegéine etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie
stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na koszt wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlega¢ bedg nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
e rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,
wewnetrzne linie zasilajace wiz,
wytaczniki i roztaczniki niskiego napiecia,
ukfady zasilania obwoddw pomocniczych,
uktady sygnalizacji i sterowania,
dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
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Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

- pomiary rezystanciji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania)

Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 500V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z
przewodem neutralnym nie moze byé mniejsza od 0,5MQ;

- Pomiar kabli zasilajacych,

- Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi
nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietine zataczajq sie zgodnie z zatozonym programem:;

- w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wiasciwych zaciskéw ;

- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

8.6 Proby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej instalacji jest za-
koriczone, to zawiadamia on wéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg
obecni przy czynno$ciach odbiorczych instalacii.

Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie zobowigzu-
ja wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy w.w. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac
proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koricowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegbtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych

urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw , urzadzen , przewodéw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi wszystkie regulacie i zmiany,
ktére okazalyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

8.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalo-
nych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez

Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuz-
szej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmia-
row. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zosta-
nie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznej budynku sq :

- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzadzen

ul. Przestrzenna 48/1, 50-533 Wroctaw

tel. 608-661-499, biuro@spstruktura.pl
NIP: 9231606351, REGON: 301405050

13



LSPSTRU KTU RAJ przemt, i 12 et 2075

KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP-19-01 Btotnica
Btotnica, dz. Nr 63/6, gmina Przemet

- m kabli i przewodow.
- m koryta kablowe

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANY

9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania 0go6Inego postepu robat.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i urzadzen podziemnych jakie zostaty w trakcie
rob6t odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wiasciwych uzgodnien.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwe-
stora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dzienni-
ka budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa lub ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace odbioréw cze$ciowych
podano w punkcie "Wymagania ogolne".

9.4 Odbiér ostateczny robot

9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace odbiordw ostatecznych podano w
punkcie "Wymagania ogéine".

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ takze nastepujgce dokumenty:

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej o$wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét kablowych i sieci uzbrojenia terenu.

- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub ST,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawia-

jacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.4.3 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecz-
nym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robét”.

10. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

10.1 Ustalenia og6ine

Prace elekiryczne objete niniejszg ogoing specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym. Przy rozliczeniach nalezy
kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w wymaganiach dotyczacych odbioréw podano w punkcie "Wymaga-
nia ogdine".

10.2 Warunki umowy i wymagania ogdine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. doku-
mentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa zdnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane ({j. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z p6ézn. zm.) i aktami wykonaw-
czymi do tych ustaw,

e Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.) i aktami wy-
konawczymi do tych ustaw,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy in-
formacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.
953),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i in-
stalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. — w sprawie ochrony przeciwpozaro-
wej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80, poz. 563).

e PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV
e  PN-IEC- 60050-195: 2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

e  PN-IEC- 60050-441: 2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki -- Czg$¢ 441:Aparatura rozdzielcza, sterownicza i
bezpieczniki

e  PN-IEC- 60050-442: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny.

e PN-IEC- 60050-448: 2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Elektroenergetyczna automatyka zabezpiecze-
niowa

e PN-IEC- 60050-826: 2000/Ap1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach bu-
dowlanych.

e PN-EN 12665:2003 (U) Swiatio i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych oéwietlenia
o  PN-EN 12464-1 Technika $wietina. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen
o PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
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o PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e  PN-IEC- 60364 Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e  PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-EN 50310:2006(U) Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem infor-
matycznym.

e  PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacii i urzadzen. Wymagania
e  PN-IEC-61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine

e  PN-IEC-61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6ine Wybdr pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych

o PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne Przewodnik Badanie, Projektowanie
,montaz, konserwacja i sprawdzania urzadzen piorunochronnych.

e  PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

e  PN-IEC-61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potacze-
nia wewnatrz obiektdéw i uziemienia..

e  PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine.
e  PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

e  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) - PN-91/E-05010 Zakresy napigeciowe instalacji elek-
trycznych w obiektach budowlanych

e  PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
e  PN-EN 60909:2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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