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1 INFORMACJE OGÓLNE 
1.1 DANE EWIDENCYJNE 
1.1.1 LOKALIZACJA OBIEKTU 

WOJEWÓDZTWO: Wielkopolskie 
POWIAT:  Wolsztyn 
GMINA:  Przemęt 
MIEJSCOWOŚĆ: Błotnica 
NR DZIAŁKI:  63/3 Błotnica, ob. 0003 Błotnica 

1.1.2 INWESTOR 
Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 

1.1.3 INWESTYCJA   
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU "PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ 
NA DOM DZIENNEGO POBYTU SENIOR+" NA PROJEKT "ROZBUDOWA Z 
PRZEBUDOWĄ SALI WIEJSKIEJ W BŁOTNICY NA DOM DZIENNEGO POBYTU 
SENIOR+ I ŻŁOBEK MALUCH+" 

1.1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
SP STRUKTURA 
Konstrukcje budowlane 
50-533 Wrocław ul. Przestrzenna 48/1 
tel. 608-661-499 
e-mail: biuro@spstruktura.pl 

1.2 PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek sali wiejskiej w Błotnicy.  
1.2.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej zmian do 
zatwierdzonego projektu budowlanego pt. „Przebudowa sali wiejskiej na Dom Dziennego Pobytu 
Senior+” z wydanym pozwoleniem na budowę nr AB.6740.905.2018 z dn. 23-11-2018r.  
W zatwierdzonym projekcie budowlanym:  
Zakres opracowania obejmuje przebudowę budynku, w zakresie koniecznym do dostosowania jego 
istniejących elementów budowlanych i infrastruktury do wymogów współczesnych wymagań 
technicznych, oraz w zakresie potrzebnym do zmiany sposobu użytkowania, części pomieszczeń, na 
pomieszczenia "Domu Dziennego Pobytu Senior+".  
Obecne opracowanie podyktowane jest zmianą funkcji, a co za tym idzie zmianą układu 
funkcjonalno- przestrzennego w obiekcie. Nowa funkcja to żłobek Maluch+ i Dom Dziennego 
Pobytu Senior+. Opracowanie zamienne zakłada również rozbudowę istniejącego obiektu o 
kotłownię, salkę treningową i zaplecze gospodarczo-socjalne. 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
o Wizję lokalną na terenie i w obiekcie; 
o Sporządzenie dokumentacji zamiennej rysunkowej w zakresie wymaganym przez prawo 

budowlane; 
o Sporządzenie opisu technicznego rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych budynku i 

zagospodarowania terenu oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji; 
o Sporządzenie wytycznych planu BIOZ; 
o Sporządzenie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji budynku; 
o Ocena stanu technicznego budynku pod kątem możliwości przebudowy i rozbudowy. 
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1.2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 
o Umowa nr RI032.14.2019, zawarta z Gminą Przemęt; 
o Decyzja nr 10/2019 o ustaleniu inwestycji celu publicznego, z dnia 19-03-2019; 
o Aktualne normy i przepisy budowlane; 
o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego; 
o Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
o Projekt budowlany z wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr AB.6740.905.2018 z dnia 23-

11-2018; 
o Zatwierdzona koncepcja z dnia 01-02-2019; 
o Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego SENIOR-wigor na 

lata 2015-2020 
o Wytyczne programowe - Maluch+ 

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU 
2.1 LOKALIZACJA OBIEKTU 

Budynek jest zlokalizowany na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 63/6 z istniejącym 
wjazdem z drogi powiatowej nr 3821P, położonymi w obrębie geodezyjnym Błotnica, gmina 
Przemęt.  

2.2 FUNKCJA OBIEKTU 
Dotychczasowy sposób użytkowania: sala wiejska. 
W zatwierdzonym projekcie budowlanym:  
planowany sposób użytkowania: sala wiejska i „Dom Dziennego Pobytu Senior+” 
Zmiana sposobu użytkowania na Dom Dziennego pobytu Senior+ i żłobek Maluch+. 

2.3 DANE CHARAKTERYSTYCZNE 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU:   590m2 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY PO TERMOMODERNIZACJI I ROZBUDOWIE: 706m2 

POWIERZCHNIA TARASOW, SCHODÓW ZEW., POCHYLNI I PODJAZDÓW: 256m2 
WYSOKOŚĆ BUDYNKU MAX ATTYKI:      7,27m 
WYSOKOŚĆ MAX PO PRZEBUDOWIE – GÓRNEJ ATTYKI:   6,77m 
WYSOKOŚĆ FRONTOWEJ ELEWACJI:      4,82m 
SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ PRZED TERMOMODERNIZACJĄ:  22,24m 
SZEROKOŚĆ ELEWACJI PO TERMOMODERNIZACJI:    22,56m 
DŁUGOŚĆ BUDYNKU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ: 29,45m 
DŁUGOŚĆ BUDYNKU PO TERMOMODERNIZACJI I ROZBUDOWIE:  38,01m 
Jako poziom porównawczy dla wysokości budynku przyjęto poziom terenu przy frontowym wejściu 
do budynku. 

2.4 PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek sali wiejskiej, wolnostojący wraz z 
zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 

2.5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Obecnie na działce 63/6, w obszarze będącym przedmiotem zainwestowania, znajdują się 
następujące obiekty budowlane: 
o budynek sali wiejskiej, parterowy, częściowo podpiwniczony; 
o przystanek autobusowy w postaci obrzeża drogowego z utwardzeniem z kostki betonowej i 

wiata zadaszenia nietrwale związana z gruntem; 
o sieć kanalizacji sanitarnej ks200 i ks160; 
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o sieć wodociągowa φ160; 
o sieć kablowa elektroenergetyczna niskiego napięcia; 
o sieć kablowa teleinformatyczna; 
o nieużywany zbiornik bezodpływowy, w postaci kręgów betonowych φ100; 
o nieużywane podziemne szambo z nadbudówką na dwa oczka ustępowe; 
o plac zabaw. 

2.6 KOMUNIKACJA 
Obsługa komunikacyjna inwestycji odbywa się za pośrednictwem istniejącego zjazdu z drogi 
powiatowej nr 3821P (dz. nr 149). 

2.7 ZIELEŃ 
W miejscu lokalizacji budynku i jego bezpośredniego otoczenia nie występują drzewa kolidujące z 
zabudową. Na działce będzie konieczne usunięcie niskiego zakrzewienia i traw w zakresie 
niezbędnym do realizacji inwestycji.  

2.8 MAŁA ARCHITEKTURA 
W zakresie opracowania brak projektowanej zorganizowanej małej architektury.  

2.9 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA – planowana inwestycja będzie wymagała zwiększenia 
przepustowości przyłącza wodociągowego, niniejsza rozbudowa będzie objęta odrębnym 
opracowaniem, na podstawie zapewnienia z Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z 
o.o. nr WK.7021.K.9.2019 z dnia 20-03-2019. 
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA – sieć istniejąca  
SIEĆ GAZOWA – brak 
KANALIZACJA DESZCZOWA – brak, odprowadzenie wód na nieutwardzony teren działki i do 
projektowanego zbiornika bezodpływowego  
Na podstawie badań geologicznych dokonano analizy przepuszczalności poszczególnych warstw 
gruntu i stwierdzono przepuszczalne warstwy piaszczyste od poziomu 61,55 m n.p.m. Wody 
opadowe z powierzchni dachu i terenów utwardzonych będą odprowadzane do zbiornika 
retencyjnego zlokalizowanego na działce 63/6. Retencjonowane wody opadowe będą 
wykorzystywane do podlewania terenów biologicznie czynnych na działce, natomiast poza sezonem 
w przypadku zmagazynowania zbyt dużej ilości wody, będą odbierane przez firmę zewnętrzną 
komunalną. Powyższe pozwala na gospodarowanie wodami opadowymi bez naruszenia §29 
Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. 
Przewidziano trzy bezodpływowe zbiorniki betonowe o poj. 10m3 każdy. 

2.10 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Projekt zagospodarowania terenu opracowano zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2019. 
W zatwierdzonym projekcie budowlanym:  
Planowana inwestycja spowoduje powstanie następujących nowych obiektów budowlanych: 
o Zmianie charakterystycznych wymiarów zewnętrznych istniejącego budynku, poprzez jego 

ocieplenie materiałami izolacyjnymi. 
o Zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego budynku, z sali wiejskiej na "Dom 

Dziennego Pobytu Senior +". 
o Rozbudowie o zewnętrzne schody wejściowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
o Sieci kanalizacji drenażowej wokół istniejącego budynku. 
o Fragmentu zewnętrznej sieć kanalizacji sanitarnej, pomiędzy istniejącym budynkiem a istniejącą 

siecią kanalizacyjną. 
o Ogrodzenie H=150cm, wokół placu na urządzenia instalacyjne, od zachodniej strony budynku. 
o Utwardzenie placu manewrowego od strony wschodniej. 
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a działce zaprojektowano zmieniając pierwotny projekt budowlany: 
o Budynek istniejący, parterowy, poprzez ocieplenie ścian i stropodachu zmianie ulegną 

charakterystyczne wymiary zewnętrzne (przedmiotowo w zatwierdzonym p.b. ale o innych 
parametrach); 

o W budynku istniejącym zmieniony zostanie sposób użytkowania (jak w zatwierdzonym p.b. ale 
o innych funkcjach), dodano „żłobek Maluch+”; 

o Rozbudowa o zewnętrzne frontowe schody wejściowe i pochylnię dla osób niepełnosprawnych 
(lokalizacja jak w zatwierdzonym p.b. ale inna geometria schodów i pochylni); 

o Odstąpiono od projektu sieci kanalizacji drenażowej wokół istniejącego budynku; 
o Fragment zewnętrznej sieci instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej – wg. p.b. pierwotnego 
o Odstąpiono od projektu ogrodzenia H=150cm, wokół placu na urządzenia instalacyjne, od 

zachodniej strony budynku; 
o Utwardzenie placu manewrowego i ścieżek wokół budynku wg. części rysunkowej (zmieniono 

obrys utwardzenia względem zatwierdzonego p.b.); 
Dodano względem zatwierdzonego p.b.: 

o Rozbudowa budynku istniejącego od pn-zach, rozbudowa parterowa, o pow. 102m2, dach 
płaski, z attyką;  

o Rozbudowa o zewnętrzne schody i podjazd dla wózków dziecięcych od strony południowej – 
wejście do żłobka; 

o Budowa tarasów zewnętrznych od strony południowo-zachodniej, o pow. 201,1m2 w tym 60m2 
zadaszonych wraz ze schodami w obrębie tarasów; 

o Budowa zadaszeń nad wejściami do budynku (wejście główne - frontowe i wejście południowe 
do żłobka); 

o Miejsca postojowe – 6 na terenie działki, dodatkowe 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych; 
o Budowa kanalizacji deszczowej na działce i zbiornika bezodpływowego na deszczówkę; 
o Wyburzenie placu zabaw i nadbudówki nad nieużywanym podziemnym szambem; 
o Zasypanie nieużywanych zbiorników z kręgów i podziemnego szamba; 
o Miejsce gromadzenia odpadów stałych – oznaczenie na rys. PZT; 
o Niwelacja terenu, podniesienie terenu, budowa muru oporowego. 

 
Lokalizację powyższych zmian zobrazowano na załączniku graficznym do niniejszego opisu. 

2.11 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
BILANS TERENU M2 % 

      
POW. ZABUDOWY ISTNIEJĄCA 604   
POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANA 102   
POW. TARASÓW, SCHODÓW ZEW. POCHYLNI I PODJAZDÓW 256   
  962 9,05% 
      
POW. UTWARDZONA - KOSTKA CHODNIKOWA 1127   
POW. UTWARDZONA - SMIETNIK 28   
POW. CZĘŚCIOWO UTWARDZONA - GEOKRATA 163   
  1318 12,40% 
      
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU - OBSYPKA, ZIELEŃ OZDOBNA 70   
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - TEREN ZIELONY PRZYNALEŻNY DO ŻŁOBKA 493   
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - TEREN ZIELONY ZORGANIZOWANY  672   
  1235 11,62% 
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POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA - TEREN ZIELONY, ŁĄKI, POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA 7113 66,93% 
      
      
POW. DZIAŁKI 10628 100,00% 
POW. DZIAŁKI POZA GRANICĄ OPRACOWANIA 7113   
POW. DZIAŁKI W GRANICACH OPRACOWANIA 3515   

 
2.12 USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR 

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. W razie 
odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z planowaną inwestycją przedmiotu, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, osoby wykonujące roboty obowiązane są: 
wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć go 
wraz z miejscem odkrycia i niezwłocznie zawiadomić Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 
Poznaniu, Delegatura w Lesznie.  

2.13 USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA LUDZKIEGO, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
Teren działki znajduje się w granicy obszarów chronionych: Przemęcko-Wschowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu i kompleksu leśnego Włoszakowice, obszaru specjalnej ochrony Natura 
2000 „Pojezierze Sławskie” oraz Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Planowana Inwestycja nie 
będzie oddziaływać na w/w obszary. 

2.14 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Działka nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej. 

2.15 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Inwestycja nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie stwarza zagrożeń dla 
środowiska i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu oraz okolicznych mieszkańców. 
W oparciu o art. 32 ustawy Prawo budowlane nie jest wymagana decyzja środowiskowa. 

2.16 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Zakres planowanej przebudowy i rozbudowy będzie miał wpływ na zmianę podstawowych 
parametrów istniejącego obiektu, takich jak: kubaturę budynku, jego wymiary w planie i wysokość 
całkowitą. Przebudowa nie spowoduje zmiany obszaru oddziaływania obiektu w stosunku do stanu 
istniejącego. Inwestycja nie wpłynie na sąsiednie działki pod względem: emisji hałasu i wibracji, 
spalin, zapachów oraz nie będzie powodowała ograniczenia dostępu do światła dziennego dla 
istniejących budynków.  
Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów i miejsc parkingowych nie ogranicza możliwości 
zagospodarowania działek sąsiednich. 

2.17 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Usytuowanie zamierzonej inwestycji jest zgodne z obowiązującymi przepisami z zachowaniem 
odpowiednich odległości między działkami sąsiednimi oraz istniejącymi budynkami na działkach 
sąsiednich. Istniejące zewnętrzne hydranty znajdują się w odległości 125m w kierunku Przemętu i 
233m w kierunku Radomierza. Wg. zapewnienia z Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. 
z o.o. nr WK.7021.K.9.2019 z dnia 20-03-2019 planowana jest budowa nowego zewnętrznego 
hydrantu przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce 63/6, niniejsza budowa będzie objęta 
odrębnym opracowaniem. 

2.18 ZGODNOŚĆ Z DOWZ 
Dla terenu planowanej inwestycji nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
Dla planowanej inwestycji Wójt Gminy Przemęt wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego nr 10/2019 z dnia 19-03-2019, która orzeka co następuje: 
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o Zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i przebudowa budynku Sali wiejskiej w Błotnicy na 
placówkę Dom Dziennego Pobytu Senior+ / Środowiskowy Dom Pomocy i żłobek Maluch+ – 
spełniono; 

o Rozbudowa istniejącego budynku o część 1-kondygnacyjną o pow. do 150m2– spełniono 
o Dach wielospadowy 3-11st – spełniono; 
o Budowa tarasów zewnętrznych o pow. do 250m2 wraz ze schodami zewnętrznymi z częściowym 

zadaszeniem do 60m2 – spełniono; 
o Decyzja zezwala na zakres planowanych prac: budowa pochylni, schodów zewnętrznych, zadaszeń, 

tarasów, zbiornika bezodpływowego, kanalizacji deszczowej, drenaży, muru oporowego, niwelację 
terenu, docieplenie ścian i stropodachu. 
Projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu spełniają warunki określone w Decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU 
Zakres oceny stanu technicznego obejmuje sprawdzenie stanów granicznych nośności, użytkowania 
istniejących elementów konstrukcji, pod wpływem obciążeń wynikających z przebudowy i rozbudowy 
części budynku i rozbiórek elementów konstrukcyjnych (wg niniejszego Projektu Budowlanego 
Zmian). 

3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
Istniejący budynek składa się zasadniczo z części przeznaczonej na salę wiejską oraz dwóch 
przyległych części o funkcji pomocniczej. Budynek w rzucie ma kształt zbliżony do prostokąta o 
wymiarach ~ 22m x 29,5m o maksymalnej wysokości ~ 6,5m. Pod częścią frontową budynku oraz 
pod sceną w pomieszczeniu Sali wiejskiej występuję kondygnacja podziemna. Budynek na całej 
swojej powierzchni ma jedną kondygnację nadziemną o różnych wysokościach w świetle 
konstrukcji.  
Konstrukcja budynku została wykonana w sposób tradycyjny o ścianach murowanych z różnych 
materiałów (cegła, żużlobeton, gazobeton) na zaprawie cementowo-wapiennej. Posadowienie 
fundamentów jest bezpośrednie na typowych ławach fundamentowych. Zgodnie z odkrywką, 
fundamenty wykonano jako wylewane z betonu.  
Stropodach nad frontową częścią budynku wykonano  w technologii stropu gęstożebrowego z 
typowych prefabrykowanych żeber. Pokrycie dachowe wykonano z papy.  
Stropodach części Sali wiejskiej oraz części północnej budynku wykonano w formie drewnianych 
dźwigarów dachowych, są to kratownice wykonane z desek połączonych w węzłach łącznikami 
trzpieniowymi. Pokrycie dachowe wykonano z blachy trapezowej. 
Woda z połaci dachowych jest odprowadzana rynnami oraz rurami spustowymi na nieutwardzony 
teren działki. 

3.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 
Aktualny stan techniczny przedmiotowego budynku ocenia się jako dobry. Brak jest widocznych 
spękań lub innych oznak niewłaściwej pracy konstrukcji budynku.  

3.3 OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU 
Wykonana w ramach niniejszej opinii analiza statyczno-wytrzymałościowa wykazała, że konstrukcja 
budynku pod działaniem obciążeń będących wynikiem przebudowy i rozbudowy spełnia warunki 
zapewniające nieprzekraczalność stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych 
przydatności do użytkowania w każdym z jej elementów i w całej konstrukcji. 

3.4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Prace polegające na poszerzeniu przejść w ścianach nośnych, prace rozbiórkowe istniejących 
murowanych nienośnych ścian działowych, można wykonywać równocześnie, przy zachowaniu 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Prace prowadzone 
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w elementach żelbetowych należy wykonać metodami nieudarowymi. W miejscach projektowanych 
poszerzeń należy wykonać nawiercenia, następnie wycinać piłami do betonu fragmenty ściany 
i demontować je. Wycięte fragmenty ściany należy składować i wywieść do utylizacji. Odsłonięte 
pręty zbrojeniowe wzdłuż krawędzi cięcia należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Prace należy przeprowadzić w oparciu o projekt organizacji montażu sporządzony na podstawie 
założeń projektu budowlanego, przepisów BHP oraz warunków wykonania i odbioru konstrukcji. 
Wszystkie prace powinny być wykonane przez przedsiębiorstwa montażowe dysponujące 
odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi brygadami montażowymi. W każdej fazie 
wykonywanych prac, należy zwracać uwagę na zachowanie stateczności konstrukcji. W razie 
konieczności należy stosować odciągi montażowe lub podpory. 
Do robót rozbiórkowych można przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji - pozwolenia 
na budowę. Wykonanie robót rozbiórkowych będzie powierzone Wykonawcy posiadającemu 
doświadczenie w wykonywaniu robót rozbiórkowych i odpowiednie zaplecze sprzętowe. Roboty 
będą prowadzone pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego rodzaju pracach. W przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń, niejasności i wątpliwości pod względem konstrukcyjnym, 
instalacyjnym należy wstrzymać roboty i zawiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta. Każdy 
zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne 
badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku.  

3.5 WNIOSEK 
Stan techniczny istniejącego budynku pozwala na realizację projektu w zakresie niniejszego 
opracowania oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla budynków sąsiednich. 
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4 OPIS ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNY 
4.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU 

W stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego całkowicie odstąpiono od zaplanowanych 
podziałów wewnętrznych, utrzymano główne osi budynku wynikające ze stanu istniejącego. 
Budynek do tej pory pełnił funkcję sali wiejskiej. Budynek jest parterowy, częściowo podpiwniczony, 
nie przewiduje się użytkowania części podziemnych budynku. Część parterową podzielono 
funkcjonalnie na dwie części. Część frontową i niższą nawę boczną przeznaczono na cele Dziennego 
Domu Pomocy Senior+, wysoką część – dużą salę – przeznaczono na cele żłobka Maluch+. Ponadto 
w dobudowanej części przewidziano lokalizację kotłowni z magazynem opału a także pomieszczenia 
uzupełniające dla celów Dziennego Domu Pomocy. 
Żłobek przewidziano dla dwóch 15-sto osobowych grup dzieci. Dzieci będą przebywać z żłobku do 
10 godzin dziennie. Dla dzieci przewidziano dwie sale zbiorowego pobytu połączone wspólną 
łazienką wyposażoną w armaturę sanitarną dostosowaną do ich potrzeb. Ponadto w żłobku 
przewidziano salę do spania wraz z magazynem pościeli, pomieszczenie do podgrzewania i 
wydawania posiłków dostarczanych przez zewnętrzną firmę cateringową, zmywalnię brudnych 
naczyń, pomieszczenie gospodarcze, toaletę dla personelu, pokój socjalny a także pokój 
administracji (do sporadycznego wykorzystania, pokój ten nie stanowi miejsca stałej pracy) i szatnię 
dla dzieci i personelu zlokalizowaną wzdłuż holu. Dla projektowanej funkcji przewidziano 4 osoby 
zatrudnione do opieki nad dziećmi oraz personel pomocniczy.  
Dom Dziennego Pobytu przewidziano dla max 15 osób z możliwą niepełnosprawnością, starszych, w 
wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Dla 15 użytkowników przewidziano 1 opiekuna i 1 specjalistę. 
W obiekcie przewidziano kuchnię, jadalnię, sale spotkań wspólnych, sale treningów i spotkań 
indywidualnych, toalety, pomieszczenia gospodarcze i socjalne. Wszystkie pomieszczenia zakładają 
zmienne przebywanie rzeczonych 15 osób wraz z opiekunami. Cały obiekt jest przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE 
KUBATURA BRUTTO BUDYNKU – obliczono jako objętość przestrzeni utworzoną przez powierzchnie 
zewnętrzne elementów go ograniczających (Wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów 
bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz takich zewnętrznych, przekrytych części budynku jak: 
loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, mierzoną do 
wysokości balustrady. Nie wlicza się ław i stop fundamentowych, kanałów i studzienek 
instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, 
gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu)   3880m3 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ – obliczono wg. Polskiej Normy z uwzględniając 
powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m 
zaliczono do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - 
w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pominięto całkowicie;   589,34m2 
WYSOKOŚĆ DO OKAPU FROTOWEJ ELEWACJI N.P.T.      4,82m 
WYSOKOŚĆ MAX. ATTYKI N.P.T.        6,77m 
POWIERZCHNIA DACHU         618m2 
MAX DŁUGOŚĆ BUDYNKU          38,01m 
MAX SZEROKOŚĆ BUDYNKU         22,56m 
LICZBA KONDYGNACJI          1 
Jako poziom porównawczy dla wysokości budynku przyjęto poziom terenu przy frontowym wejściu 
do budynku, tj. -0,72m względem poziomu 0,00 w budynku. 
W budynku przyjęto wewnątrz projektowane 0,00 = 64,32 m n.p.m. 
Wysokość budynku z rożnych punktów obserwacyjnych może być inna ze względu na spadki terenu. 
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ŻŁOBEK NR. 
POM. NAZWA POM. POW. 

[M2] 

 Ż 01 WIATROŁAP 7,87 

 Ż 02 ADMINISTRACJA 10,49 

 
Ż 03 HOL (Z SZATNIĄ I 

WÓZKOWNIĄ) 33,30 

 Ż 04 KOMUNIKACJA 22,55 

 Ż 05 WYDAWANIE POSIŁKÓW 8,24 

 Ż 06 ZMYWALNIA 4,99 

 Ż 07 TOALETA PESONELU 4,06 

 Ż 08 POM. GOSPODARCZE 5,56 

 Ż 09 POKÓJ SOCJALNY 10,84 

 Ż 10 MAGAZYN POŚCIELI 6,50 

 Ż 11 SYPIALNIA 42,07 

 Ż 12 SALA DZIECI 42,17 

 Ż 13 SALA DZIECI 42,00 

 Ż 14 ŁAZIENKA DZIECI 15,89 

  
 256,53 

  
  

SENIOR NR. 
POM. NAZWA POM. POW. 

[M2] 

 S 01 HOL 32,78 

 S 02 SALA SPOTKAŃ 50,68 

 S 03 ANEKS 4,93 

 S 04 TOALETA M+N  8,42 

 S 05 TOALETA D+N 8,64 

 S 06 KOMUNIKACJA 16,88 

 
S 07 GAB. PIELĘGNACYJNO-

ZABIEG. 20,17 

 
S 08 GAB. TERAPII 

INDYWIDUALNEJ 12,25 

 S 09 SALA TRENINGOWA 25,15 

 S 10 JADALNIA 37,60 

 S 11 KUCHNIA 24,24 

 S 12 KOMUNIKACJA 19,24 

 S 13 POM. GOSPODARCZE 2,50 

 S 14 SKŁADNICA ZAKŁADOWA 2,50 

 S 15 TOALETA PERSONELU 4,18 

 S 16 POKÓJ SOCJALNY 6,24 

 S 17 SALA TRENINGU RUCH. 34,23 

  
 310,63 

  
  

KOTŁOWNIA NR. 
POM. NAZWA POM. POW. 

[M2] 

 K 01 KOTŁOWNIA 13,71 

 K 02 SKŁAD OPAŁU 8,47 

  
 22,18 
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4.3 FORMA I FUNKCJA OBIEKTU 
Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, przykryty dachem wielospadowym o kącie 
nachylenia zmiennym 3-11 stopni. Kolorystyka budynku biało szara z elementami drewna na 
elewacji. Pokrycie dachu blachą lub papą. 

4.4 INSTALACJE WEWNĘTRZNE W BUDYNKU 
W budynku przewidziano instalacje wewnętrzne: 
o Wody ciepłej i zimnej, cyrkulacji 
o Kanalizacji sanitarnej 
o Elektryczną 
o Ogrzewania wodnego z pieca na eko groszek 
o Wentylacji mechanicznej 

4.5 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE PROJEKTOWANE 
W związku z szerokim zakresem zmian względem zatwierdzonego projektu budowlanego wszystkie 
rozwiązania budowlane zostały zaprojektowane od nowa. 
 
4.5.1 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH  

o Doprowadzenie wszystkich przegród zewnętrznych do wymaganego współczynnika 
izolacyjności cieplnej, wykonanie izolacji termicznej ścian, stropodachu, posadzki; 

o Wykonanie prac tynkarskich na elewacji (tynk strukturalny, tynk dekoracyjny drewnopodobny, 
tynk żywiczny mozaikowy), montaż nowych parapetów zewnętrznych; 

o Wykonanie schodów zewnętrznych, podjazdów, tarasów, zadaszeń; 
o Nadbudowa attyk, montaż obróbek blacharskich, montaż nowego orynnowania; 
o Likwidacja podpiwniczenia pod sceną, zasypanie przestrzeni poniżej poziomu posadzki, 

wykonanie warstw posadzkowych do wyrównania projektowanego poziomu 0,00; 
o Zamknięcie przestrzeni piwnicy pod frontową częścią budynku, wykonanie włazu do piwnicy w 

holu budynku; 
o Wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych na nowe, z zachowaniem tych fragmentów 

instalacji, które spełniają wymogi WT; 
o Wykonanie nowych posadzek, wyrównanie poziomu 0,00 w całym obiekcie, wykonanie nowych 

warstw wykończeniowych podłóg (płytki ceramiczne, pcv); 
o Wykonanie murowanych przegród pomiędzy pomieszczeniami, zamurowania istniejących 

otworów, przebicia, uzupełnienie tynków, szpachlowanie, gładzenie i malowanie powierzchni 
pionowych, wykonanie okładzin ściennych; 

o Wykonanie kasetonowych sufitów podwieszanych w całym obiekcie; 
o Montaż nowej armatury sanitarnej w całym obiekcie, przystosowanej do potrzeb dzieci lub 

niepełnosprawnych; 
o Wymiana stolarki okiennej od strony południowej i zachodniej oraz jednego okna w ścianie 

północnej; 
o Montaż stolarki wewnętrznej. 

4.5.2 OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH 
o ROZBIÓRKI 

- rozebranie nadbudowy nad nieczynnym szambem na terenie; 
- rozebranie placu zabaw; 
- rozebranie fragmentu istniejącego chodnika od frontu budynku; 
- rozebranie zadaszenia nad rampą od południa; 
- rozebranie komina w części nad powierzchnią dachu, pozostały fragment wypełnić betonem, 
- rozebranie studni przy ścianach piwnic; 
- demontaż balustrad przy rampie od południa i przy schodach; 
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- rozebranie schodów zewnętrznych frontowych i przy południowej rampie; 
- rozebranie sufitów podwieszanych; 
- rozebranie stropu nad piwnicą (posadzka sceny); 
-rozebranie fragmentów ścian wg. części rysunkowej (obudowa schodów do piwnicy, 
wyburzenie łazienek, lokalne wyburzenia ścian w celu dostosowania układu do planowanej 
funkcji); 
- demontaż łazienek; 
- demontaż warstw wykończeniowych podłogowych, w części frontowej skucie istniejącej 
posadzki; 
- demontaż orynnowania i rur spustowych. 

o FUNDAMENTY 
Zaprojektowano posadowienie rozbudowywanej części budynku w osiach F-G/4-9 na ławach i 
stopach fundamentowych. Ściany będą się opierać na ławach o przekroju 60x30cm, 
posadowionych na poziomie -90cm pod poziomem projektowanego terenu. Ławy należy zbroić 
podłużnie 4#12 i poprzecznie strzemionami #8/25cm. Podczas robót ziemnych zwrócić 
szczególną uwagę na istniejące fundamenty, roboty należy prowadzić z zachowaniem 
stateczności istniejącej konstrukcji. Stosować dylatację pomiędzy wykonywanymi 
fundamentami, a istniejącymi.  
 
W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać fundament pod kocioł grzewczy. Będzie to blok 
fundamentowy o wymiarach 1,5m x 1,5m i grubości 60cm. Górna krawędź zakończona 
stalowymi kątownikami LR50x50x5 po obwodzie na rzędnej +10cm nad poziomem 
wykończonej posadzki. Kątownik należy kotwić w fundamencie na haki z prętów #8 co 30cm. 
Zbrojenie fundamentu pod kocioł z prętów #12 / 15 x 15cm. 
 
Zadaszenie tarasu będzie posadowione na stopach fundamentowych o wymiarach podanych na 
rysunku fundamentów. Grubość stóp fundamentowych wynosić będzie 30cm. Zbrojenie 
fundamentów pod zadaszenie z prętów #12 / 15 x 15cm. 
 
Zaprojektowano taras w części rozbudowywanej. Główną konstrukcją tarasu jest ściana 
oporowa o przekroju „L”. Ława ściany oporowej o przekroju 120x25cm. Zbrojenie poprzeczne 
ściany oporowej w postaci prętów #12/15cm, zbrojenie podłużne z prętów #8/20cm. Taras 
wzdłuż ściany południowej będzie wykonany na bazie istniejącej rampy. Zaprojektowano 
uzupełnienie istniejącej konstrukcji o izolacje oraz nowe warstwy wykończeniowe.  
 
W osi 3/C-E i C/2-3 zaprojektowaną ławę fundamentową o przekroju 120x30cm, posadowiona -
80cm pod poziomem projektowanej posadzki. Zbrojenie poprzeczne w postaci #12/20cm i 
zbrojenie podłużne #8/20cm. Z ławy należy wystawić startery pod zbrojenie trzpieni 
żelbetowych o przekroju 18x25cm usztywniających ścianę nośną. Startery w postaci 6#16. 
Wzdłuż osi 1/C-D zaprojektowano ścianę oporową na potrzeby nowej rampy. Ława ściany 
oporowej o przekroju 120x25cm. Zbrojenie poprzeczne ściany oporowej w postaci prętów 
#12/15cm, zbrojenie podłużne z prętów #8/20cm. 
 
Zaprojektowano ławy fundamentowe pod schody zewnętrzne. Nowe schody występują w 
okolicy wejścia głównego osie 5/A; schody na taras wzdłuż osi 1 oraz schody w okolicy osi G/10. 
 
Z odkrywek posadzki wykonanych w osiach F-B/5-8 wynika, że nie wykonano betonu 
podkładowego pod warstwą izolacji termicznej. W związku z tym pod nowe ścianki działowe 
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zaprojektowano betonowe ławy fundamentowe o przekroju 20x30cm. Posadowione -50cm po 
poziomem projektowanej posadzki. Ławy należy zbroić konstrukcyjnie #8 podłużnie i #8/20cm.  
 
Do weryfikacji jest zagęszczenie podbudowy piaskowej istniejącej posadzki w Sali wiejskiej, osie 
2-5/B-D. W projekcie założono rozbiórkę istniejącego parkietu drewnianego oraz podbudowy 
betonowej. W pierwszej kolejności należy wykonać rozbiórkę podkładu betonowego w miejscu 
zaprojektowanej ławy fundamentowej (osie 3/C-D i C/2-3) i ocenić stan istniejącego podkładu 
betonowego. Wykonać badania geologiczne zagęszczenia istniejącej podbudowy piaskowej. 
Istnieje ewentualna konieczność wykonania dogęszczenia istniejącej podbudowy. Na nowym 
podkładzie betonowym grubości 12cm należy murować ścianki działowe grubości 12cm. 
Podkład betonowy należy standardowo zbroić siatkami przeciwskurczowymi #3/10x10cm. 
Wzdłuż osi 5 przebiega istniejący kanał instalacyjny, przeznaczony do usunięcia i zasypania 
zagęszczonym piaskiem.   
 
Fundamenty wykonywać z betonu C20/25 (B25) na warstwie betonu podkładowego, grubości 
10cm z betonu C8/10 (B10). Stosować otulinę zbrojenia 5cm. Fundamenty zabezpieczać 
przeciwwilgociowo masami bitumicznymi. Na izolację poziomą stosować izolację typu ciężkiego 
(2 x papa termozgrzewalna lub folia przeznaczona do ciężkich izolacji przeciwwodnych).  
 
W projekcie założono wykonanie nasypów  budowlanych w rejonie sceny w osiach F-E/1-5 oraz 
miejscach studni doświetlających piwnicę. Nasyp budowlany należy wykonywać z piasku 
zagęszczanego warstwami o miąższości 20-30cm do uzyskania parametru Is>=0,95. 

o STROP PIWNICY  
Zaprojektowano częściowe zakrycie istniejącego otworu na schody do piwnicy w osiach 5-8/A-
B, z zastosowaniem stropu WPS na belkach dwuteowych IN160. Na pozostałej części otworu 
zaprojektowano wyłaz podłogowy. 

o ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej. 
Ściany należy murować na wcześniej ułożonej warstwie izolacji przeciwwodnej oraz na grubszej 
warstwie zaprawy niwelującej poziom górnej ławy fundamentowej. Ściany fundamentowej 
należy łączyć z żelbetowymi trzpieniami na strzępia lub pręty zbrojeniowe w każdej spoinie. Na 
powierzchniach bocznych stosować izolacje przeciwwilgociowe w postaci mas bitumicznych. 

o ŚCIANY NOŚNE WEWNĘTRZNE 
Zaprojektowano ściany nośne wewnętrzne z bloczków silikatowych klasy 15MPa na systemowej 
zaprawie do cienkich spoin lub na zaprawie zwykłej marki M10. W projekcie występują dwie 
grubości ścian nośnych 24cm i 18cm. Ściana w osi 3/C-D i C/2-3 będzie wzmocniona 
żelbetowymi trzpieniami o przekroju poprzecznym 18x25cm. Zbrojenie trzpieni w postaci 6#16 
i strzemiona #8/20cm. Trzpienie w średni rozstawie co 2m. Wyżej wymieniona ściana będzie 
usztywniona dwoma wieńcami żelbetowymi o przekroju 18x30cm. Na odcinku osi 3/C-B 
zaprojektowano żelbetową belkę o przekroju 18x40cm, zbrojona dołem 5#16, strzemiona 
#8/15cm.  

o ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Zaprojektowano ściany nośne zewnętrzne z bloczków silikatowych klasy 15MPa na systemowej 
zaprawie do cienkich spoin lub na zaprawie zwykłej marki M10. W projekcie występują ściany 
zewnętrzne grubości 24cm. Ściany należy wykończyć warstwami termoizolacji o grubości 
podanej na rysunkach. 
Konstrukcję pod zadaszenie tarasu w osiach 2-3/F-G zaprojektowano jako żelbetową 
monolityczną wylewaną na budowie. Beton C20/25 (B25), zbrojenie pionowe #12/20cm i 
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strzemiona #/20cm. Żelbetowe ściany o grubości 25cm oraz belka obwodowa o szerokości 
25cm.  

o ŚCIANY DZIAŁOWE 
Zaprojektowano ściany działowe z bloczków silikatowych na systemowej zaprawie do cienkich 
spoin. W projekcie występują ściany działowe grubości 12cm. 

o ZAMUROWANIA 
Zamurowania otworów w istniejących ścianach należy wykonywać z zastosowaniem cegieł 
pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej. Nowe fragmenty ścian należy łączyć z istniejącymi 
z zachowaniem wiązań murarskich lub za pomocą łączników mechanicznych. 

o KONSTRUKCJE STALOWE 
W miejscach projektowanych przebić ze względu na prowadzenie nowych instalacji należy 
stosować stalowe nadproża z dwuteowników gorącowalcowanych w liczbie nie mniejszej niż 
2xHEA100 ze stali S235JR. Belki należy łączyć ze sobą nie mniej niż trzema śrubami spinającymi 
M12 kl. 5.8. Stalowe belki należy obłożyć stalową siatka Rabitza oraz wykończyć tynkiem 
cementowym. 
Zaprojektowano cztery belki w strefie Sali wiejskiej na potrzeby podparcia instalacji 
wentylacyjnych. Belki o przekroju HEA160 ze stali S235JR.  
Zaprojektowano balustrady ze stalowych profili gorącowalcowanych. Słupki główne o przekroju 
RK50x50x5. Wysokość górnej krawędzi pochwytu balustrady wynosi 1,10m. 
Zaprojektowano stalową konstrukcję zadaszenia nad wejściem do strefy żłobka oraz nad 
wejściem głównym. W strefie żłobka słupek o przekroju RK160x160x5. Belki obwodowe o 
przekroju dwuteowym oraz ceowym. 
Wszystkie elementy stalowej konstrukcji należy zabezpieczać antykorozyjnie zestawami farb. 

o KONSTRUKCJA DACHU  
Zaprojektowano dodatkowe podparcie głównych dźwigarów dachowych nad zasadniczą salą 
wiejską w postaci ściany murowanej wzmocnionej żelbetowymi trzpieniami oraz wieńcami 
żelbetowymi. Miejsce oparcia istniejącego dźwigara na zaprojektowanym wieńcu należy podbić 
drewnianymi klinami dębowymi. Dodatkowo dźwigary należy wzmocnić drewnianymi balami 
oraz płytami OSB. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie wykonawczym 
oraz podczas nadzoru autorskiego. 

o NADPROŻA OKIENNE I DRZWIOWE 
W ścianach projektowanych należy stosować typowe nadproża prefabrykowane 2xL-19. W 
ścianach istniejących należy stosować stalowe nadproża osadzane w bruzdach. Przekrój 
stalowych nadproży podano na rzucie parteru. Belki należy łączyć ze sobą nie mniej niż trzema 
śrubami spinającymi M12 kl. 5.8. Stalowe belki należy obłożyć stalową siatka Rabitza oraz 
wykończyć tynkiem cementowym. 

o IZOLACJE TERMICZNE 
Zaprojektowano izolację termiczne ze styropianu oraz wełny mineralnej. Wełna mineralna jest 
stosowana w przegrodach wydzielenia p.poż. zgodnie z rysunkami.  

o IZOALCJE WODOCHRONNE I PRZECIWWILGOCIOWE 
Na izolacje przeciwwilgociowe poziome należy stosować warstwy foli PE grubości 0,02mm. Na 
izolacje przeciwwilgociowe pionowych płaszczyzn należy stosować masy bitumiczne. Izolacja 
przeciwwodna na górnej krawędzi fundamentów oraz pomiędzy ścianami fundamentowymi, a 
ścianą silikatową w postaci dwóch warstw papy termozgrzewalnej folia typu ciężkiego.  

o OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE 
W budynku przewidziano montaż nowej stolarki okiennej w ścianach południowej iż zachodniej 
oraz nowej stolarki drzwiowej w całym obiekcie. Przyjęto stolarkę okienną PCV, w kolorze 
białym.  
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4.5.3 PRACE WYKOŃCZENIOWE 
o STOLARKA WEWNĘTRZNA 

W  obiekcie przewidziano stolarkę wewnętrzną z płyty wiórowej, obłożonej płytą HDF CPL. 
Kolor stolarki wewnętrznej według PW. Drzwi z witrynami i dużymi naświetlami PCV. 
W drzwiach wewnętrznych wg. oznaczenia na rysunkach, przewidziano otwory nawiewne nie 
mniejsze niż 0,022m2. W drzwiach przeszklonych stosować szyby bezpieczne. 

o SUFITY PODWIESZANE 
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie nowych sufitów podwieszanych, 
kasetonowych, o wymiarach 60x60. Lokalnie przewidziano obniżenia sufitów celem 
prowadzenia kanałów wentylacyjnych, w obudowie z płyt GK. 

o TYNKI 
Na nowych ścianach należy wykonywać tynki cementowo-wapienne. Zakłada się pozostawienie 
istniejących tynków na istniejących ścianach, w przypadku natrafienia podczas robót 
budowlanych na obszary tynku o złym stanie technicznym należy je usunąć i wykonać nowe 
cementowo-wapienne. W projekcie założono wykończenie wszystkich tynków gładziami 
gipsowymi. Dotyczy to zarówno istniejących tynków w dobrym stanie technicznym oraz nowych 
tynków np. w miejscach zamurowani lub przebić. 

o PODŁOGI I POSADZKI 
Zaprojektowano posadzki wykończone wykładziną PCV lub płytkami ceramicznymi. Posadzki w 
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powinny być zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. 
Podział lokalizacji warstwy wykończeniowej wg. rysunku A1. 
W budynku przewidziano ujednolicenie poziomu, zaprojektowano nowy poziom 0,00, wspólny 
dla całego obiektu, z wyłączeniem kotłowni i magazynu opału. 
W części frontowej budynku przewidziano skucie istniejących warstw do poziomu konstrukcji. 
W nawie bocznej przewidziano skucie warstw wykończeniowych (tylko płytek ceramicznych). 
W dużej hali głównej przewidziano demontaż istniejącego parkietu i betonu podkładowego. 
Dla wszystkich części budynku zaprojektowano nowe warstwy posadzkowe, zgodnie z tabelą 
przegród budowlanych. 

o OKŁADZINY ŚCIENNE 
We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (toaletach, kuchniach, pom. 
socjalnych, zmywalniach) należy ściany do poziomu 2m wykonać jako powierzchnie zmywalne i 
odporne na działanie wilgoci. Okładziny ścienne dekoracyjne pominięto w niniejszym 
opracowaniu, do decyzji na etapie projektu wykonawczego. 

4.5.4 PRACE ELEWACYJNE 
o ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 

Warstwy izolacji termicznej (styropian, wełna) montować na klej mocujący i kołki. Budynek po 
wykonaniu izolacji termicznej wykończyć siatką zatapianą w kleju. Ostatecznie wykończyć 
tynkiem elewacyjnym typu baranek o drobnych ziarnach, w kolorze białym. Pasy 
międzyokienne wykończyć dekoracyjnym tynkiem drewnopodobnym – lokalizacja wg. części 
rysunkowej. Wnęki okienne – prostopadle do płaszczyzny ściany – malować w kolorze 
grafitowym. Podcień zadaszenia wejścia malować w kolorze grafitowym, zbliżonym do RAL 
7024. Cokoły i pionowe krawędzie schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów i pochylni 
wykończyć tynkiem żywicznym, mozaikowym w odcieniach grafitowym/ ciemno szarym. 

o STROPODACHY 
Założono postawianie istniejących pokryć dachowych. Nad częścią frontową w osiach 1-10/A-B 
zaprojektowaną dodatkową warstwę styropapy o stałej grubości. Stropodach części 
rozbudowywanej należy wykończyć styropapą w spadku.  

o OBRÓBKI BLACHARSKIE 
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Wszystkie poziome krawędzie attyk i parapety zewnętrzne wykonać z  blachy powlekanej, 
malowanej w kolorze grafitowym, np. RAL 7024.  

o RYNNY I RURY SPUSTOWE 
Należy wykonać nowe rynny śr. 14cm i rury spustowe śr. 12cm. Orynnowanie w kolorze 
grafitowym, RAL 7024. Wody deszczowe z dachu będą zebrane kanalizacją deszczową 
podziemną, rurami o śr. 20 i 25cm do zbiorników bezodpływowych. 
 

o TARASY, SCHODY ZEWNĘTRZNE, POCHYLNIE 
Nawierzchnie tarasów wykończyć materiałem drewnopodobnym, deską kompozytową lub 
płytką gresową drewnopodobną. Schody zewnętrzne przy tarasie wykończyć jak tarasy. Schody 
zewnętrzne frontowe wykończyć materiałem spójnym z kolorystyką chodnika – płytka 
betonowa. Pochylnię dla niepełnosprawnych i podjazd dla wózków dziecięcych wykonać jak 
okalający teren – kostka lub płyty chodnikowe. 

o BALUSTRADY 
Wszystkie balustrady zewnętrzne malować proszkowo w kolorze RAL 7024. Balustrady przy 
tarasie i podjeździe dla wózków dziecięcych wzdłuż południowej ściany budynku wysokości 
110cm, z prześwitem między elementami wypełnienia nie większymi niż 12m. Elementy 
wypełnienia balustrad wykonać jako tralki pionowe, uniemożliwiające wspinanie się. W 
balustradach tarasu przewidziano furtki wydzielające strefę tarasu tylko dla żłobka i 
zabezpieczającą schody. 
Przy balustradach przy pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób niepełnosprawnych 
zaprojektowano obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 m od płaszczyzny 
ruchu. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, 
przedłużono o 0,3 m zaokrąglonym elementem pochwytu. 

o UTWARDZENIA I NIWELACJA TERENU 
Projektowany poziom wykończonego terenu na placu przed wejściem głównym występuje na 
rzędnej 63,60m npm. Założono podniesienie terenu od strony zachodniej o ok 40cm względem 
stanu istniejącego. Plac przed wejściem głównym należy wykonać na podbudowie z kruszywa 
łamanego o odpowiedniej nośności. Wzdłuż ściany północnej, zachodniej i południowej 
budynku założono wykonanie chodników. Zaprojektowano spadki wykończonego terenu 
umożliwiające odprowadzenie wód opadowych do bezodpływowych zbiorników 
zlokalizowanych w zachodniej części terenu. Zaprojektowano wykończenie utwardzonych 
fragmentów terenu kostką betonową oraz geokratą, a krawędzie terenu o różnym wykończeniu 
należy wzmocnić betonowymi krawężnikami. Krawędzie łączące spadki  terenu wykonać 
otwartym korytkiem systemowym w kierunku do poziemnej kanalizacji deszczowej. 

o ZADASZENIA 
Wokół budynku przewidziano trzy rodzaje zadaszeń.  
Nad wejściem frontowym do budynku zadaszenie wykonane w konstrukcji stalowej, w kształcie 
odwróconej litery „L” – ścianka i zadaszenie, obłożonej płytami OSB i otynkowane. Malowane w 
kolorze ścian od zewnątrz i w kolorze grafitowym po wewnętrznej stronie. Porycie zadaszenia 
blachą. 
Nad wejściem do żłobka zadaszenie wykonane w konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo w 
kolorze RAL 7024. Pokrycie blachą trapezową od zewnątrz i blachą gładką od wewnątrz.  
Zadaszenie tarasu systemowe, typu tarasola, montowane na własnej konstrukcji do ramowej 
obudowy żelbetowej. Projekt zadaszenia wg. indywidulanych wytycznych producenta 
systemów. 
Nad wszystkim wejściami do budynku, przewidziano oświetlenie ścienne, zgodnie  rysunkiem 
branży elektrycznej. 

o OGRODZENIA TERENU 
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Przewidziano na terenie ogrodzenie miejsca składowania odpadów, ogrodzeniem panelowym z 
siatki, wys. 150cm oraz od strony ulicy murem gr. 24cm, wysokości 150cm. Mur wykończony 
jak cokoły budynku, tynkiem żywicznym, mozaikowym. 
Przewidziano wydzielenie terenu zielonego na potrzeby żłobka, ogrodzeniem panelowym z 
siatki o drobnych podziałach. W ogrodzeniu przewidziano furtki. 
Lokalizacja ogrodzeń zgodnie z rysunkiem PZT. 
 

4.5.5 ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
 

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA 
  
GŁADŹ GIPSOWA 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
ŚCIANA MUROWANA, TECHNOLOGIA MIESZANA, GR 43-46CM 
STYROPIAN 16CM 
TYNK ELEWACYJNY NA SIATCE / TYNK DEKORACJNY WG. RYS. ELEWACJI 

 
 
S2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA 
  
GŁADŹ GIPSOWA 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
ŚCIANA MUROWANA, TECHNOLOGIA MIESZANA, GR 43-46CM 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
GŁADŹ GIPSOWA 

 
 
S3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA KONSTRUKCYJNA 
  
GŁADŹ GIPSOWA 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
ŚCIANA MUROWANA SILKA 18CM, kl.15MPa 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
GŁADŹ GIPSOWA 

 
 
S4 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA 
  
GŁADŹ GIPSOWA 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
ŚCIANA MUROWANA SILKA 24CM, kl. 15MPa 
STYROPIAN 16CM 
TYNK ELEWACYJNY NA SIATCE / TYNK DEKORACJNY WG. RYS. ELEWACJI 

 
 
S5 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA EI60 
  
GŁADŹ GIPSOWA 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
ŚCIANA MUROWANA SILKA 24CM, kl. 15MPa 
WEŁNA MINERALNA 16CM 
TYNK ELEWACYJNY NA SIATCE / TYNK DEKORACJNY WG. RYS. ELEWACJI 
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S6 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA - KOTŁOWNIA 
  
GŁADŹ GIPSOWA 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
ŚCIANA MUROWANA SILKA 24CM, kl.15MPa 
WEŁNA MINERALNA 12CM 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 

 
 
S7 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA - KOTŁOWNIA 
  
GŁADŹ GIPSOWA 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
ŚCIANA MUROWANA ISTNIEJĄCA TECHNOLOGIA MIESZANA GR 43-46CM 
WEŁNA MINERALNA 12CM 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 

 
 
S8 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA DZIAŁOWA 
  
GŁADŹ GIPSOWA 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
ŚCIANA MUROWANA SILKA 12CM 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 
GŁADŹ GIPSOWA 

 
 
P1 - POSADZKA, FRONTOWA CZĘŚĆ BUDYNKU 
  
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1,5CM 
WYLEWKA BETONOWA ~ 5CM 
FOLIA PE 0,02MM 
STYROPIAN 4CM 
FOLIA PE 0,02MM 
*usunięcie warstw wykończeniowych i posadzki do poziomu konstrukcji 
STROP NAD PIWNICĄ 24CM 
STYROPIAN 8CM (OD STR. PIWNICY) 

 
 
P2 - POSADZKA NAWA BOCZNA, PÓŁNOCNA CZĘŚĆ BUDYNKU 
  
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA PŁYTKI CERAMICZNE OPCJ. PANELE PCV 1,5CM 
POSADZKA SAMOPOZIOMUJĄCA ~ 5CM 
*usunięcie warstw wykończeniowych - PŁYTKI CERAMICZNE 
WYLEWKA BETONOWA 6CM 
STYROPIAN 10CM 
PODSYPKA PIASKOWA 

 
 
P3 - POSADZKA, DUŻA SALA (ŻŁOBEK) 
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WARSTWA WYKOŃCZENIOWA PŁYTKI CERAMICZNE OPCJ. PANELE PCV 1-1,5CM 
WYLEWKA BETONOWA 5-6CM 
FOLIA PE 0,02MM 
STYROPIAN 15CM 
FOLIA PE 0,02MM 
*usunięcie warstw wykończeniowych PARKIET 
WYLEWKA BETONOWA 12CM - wymiana  
PODSYPKA PIASKOWA - do weryfikacji, sprawdzić zagęszczenie 

 
 
P4 - POSADZKA DUŻA SALA (ŻŁOBEK) NAD PIWNICĄ SCENY 
  
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA PŁYTKI CERAMICZNE OPCJ. PANELE PCV 1-1,5CM 
WYLEWKA BETONOWA 6CM 
FOLIA PE 0,02MM 
STYROPIAN 15CM 
FOLIA PE 0,02MM 
BETON PODKŁADOWY 10CM 
ZASYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI DO IS>=0,95 
*rozbiorka stropu nad piwnicą/sceny 

 
 
P5 - ROZBUDOWA 
  
WARSTWA WYKOŃCZENIOWA PŁYTKI CERAMICZNE OPCJ. PANELE PCV 1-1,5CM 
WYLEWKA BETONOWA 6CM 
FOLIA PE 0,02MM 
STYROPIAN 15CM 
FOLIA PE 0,02MM 
BETON PODKŁADOWY 10CM 
ZASYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI DO IS>=0,95 

 
 
D1 - DACH FRONTOWA CZĘŚĆ BUDYNKU 
  
STYROPAPA 20CM 
PAPA ISTNIEJĄCA 
STYROPIAN - DO WERYFIKACJI PODCZAS ROBÓT 
STROPODACH GĘSTOŻEBOWY W SPADKU 24CM 
SUFIT PODWIESZANY 11-36CM 

 
 
D2 - DACH NAWA BOCZNA, PÓŁNOCNA CZĘŚĆ BUDYNKU 
  
BLACHA 
ŁATY 
WIATROIZOLACJA 
WIĘZARY KRATOWE DREWNIANE 
WELNA MINERALNA 20CM (PAS DOLNY KRATOWNICY) 
PAROIZOLACJA  
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 
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D3 - DACH DUŻA SALA (ŻŁOBEK) 
  
BLACHA 
ŁATY/KONTRŁATY 
WIATROIZOLACJA 
WIĘZARY KRATOWE DREWNIANE 
PUSTKA NA INSTALCJE WENTYLACJI 
WEŁNA MINERALNA 20CM (NA POWIERZCHNI SUFITU PODWIESZANEGO) 
PAROIZOLACJA (FOLIA) 
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 

 
 
D4 - DACH DOBUDÓWKA 
  
STYROPAPA 20-30CM W SPADKU 
PAROIZOLACJA (FOLIA) 
STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA 24CM  
SUFIT PODWIESZANY 

 
 
D5 - DACH DOBUDÓWKA (KOTŁOWNIA I SKŁAD OPAŁU) 
  
STYROPAPA 20-30CM W SPADKU 
PAROIZOLACJA (FOLIA) 
STROP ŻELBETOWY 16CM 
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 

 
4.5.6 UKŁAD KONSTRUKCYJNY  

Rozbudowywaną część budynku zaprojektowano w tradycyjnej technologii. Posadowienie na 
żelbetowych ławach fundamentowych i murowanych ścianach fundamentowych z bloczków 
betonowych. Ściany nośne zaprojektowano z bloczków silikatowych usztywnionych żelbetowym 
wieńcem w poziomie stropu. Strop w osiach F-G/4-7 gęstożebrowy typu teriva, a w osiach F-G/7-8 
strop żelbetowy monolityczny. 

5 ZAGADNIENIA OCHRONY POŻAROWEJ BUDYNKU 
Planowana przebudowa budynku zmieni kwalifikację pożarową budynku i wymagania odporności 
ogniowej dla poszczególnych jej elementów. 
W zatwierdzonym projekcie budowlanym:  
Planowana przebudowa budynku, zmieni kwalifikacje pożarową budynku i wymagania odporności 
ogniowej dla poszczególnych jej elementów: 
Po przebudowie budynek będzie należało zakwalifikować pod względem pożarowym następująco: 
Budynek użyteczności publicznej ZLIII, niski (N) do 12 m włącznie nad poziom terenu, wymagana klasa 
odporności pożarowej: C, obniżona do D, w związku z §2211 ust. 3 PB.  
Zmieniona funkcja i sposób użytkowania obiektu kwalifikuje go jako ZLII, niski (N) do 12m, o 
wymaganej klasie odporności pożarowej: B, obniżonej do D, w związku z §212 ust. 3 WT. W budynku 
przewidziano jedną strefę pożarową ZLII, wydzielono odrębną strefę PM (kotłownia i magazyn opału). 
Strefę PM również zakwalifikowano jako klasę D. 
Dla klasy D wymagane odporności ogniowe elementów: 

o Główna konstrukcja nośna: R30 
o Konstrukcja dachu: - 
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o Strop: REI30 
o Ściana zew.: EI30 
o Ściana wew.: - 
o Przekrycie dachu: - 

 Skład opału wydzielono ścianami wew. EI120 i drzwiami EI60. 

6 INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ze względu na 
specyfikę obiektu powinien być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez kierownika 
budowy przyszłego Wykonawcy. 
Plan ten należy wykonać w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. – Dz. U. Nr 151 
poz. 1256 i powinien zawierać: 
o stronę tytułową, 
o część opisową, 
o część rysunkową. 
ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDWLANEGO 
Schematyczna kolejność prac:  
o roboty rozbiórkowe, 
o wykonanie ław fundamentowych, 
o wykonanie ścian fundamentowych, 
o wykonanie ścian nośnych i słupów, 
o wykonanie żelbetowych elementów nośnych budynku, 
o montaż stropodachu, 
o montaż pokrycia dachowego, 
o wykonanie zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu. 
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na terenie działki objętej opracowaniem występują: plac zabaw, zbiornik bezodpływowy, toalety. 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI 
Brak elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wynikające z 
prowadzenia poniższych prac budowlanych. Podczas prowadzenia robót mogą wystąpić następujące 
zagrożenia dla pracowników:  
o obsunięcie się gruntu w wykopie podczas prowadzenia prac fundamentowych; 
o uderzenie drobnym elementem np. upuszczonym narzędziem, pracownika podczas prac 

murarskich, dekarskich lub wykończeniowych; 
o zagrożenia podczas prac na wysokości; 
o zagrożenia podczas obsługi maszyn oraz sprzętu budowlanego.  
Prace budowlane przy przedmiotowej przebudowie i rozbudowie budynku Sali wiejskiej nie 
powodują żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. 
SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy przeprowadzić instruktaż w zakresie:  
o wskazania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie wykonywania robót, 
o zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych 

zagrożeń, 
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Ponadto należy poinformować pracowników o miejscu umieszczenia środków pierwszej pomocy oraz 
telefonu. 
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
o zgłoszenie o wystąpieniu zagrożenia Kierownikowi Budowy, 
o zabezpieczenie miejsca wystąpienia zagrożenia, 
o zawiadomienie służb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja) w zależności od 

stopnia wystąpienia zagrożenia, 
Wszyscy pracownicy pracujący na budowie zobowiązani są do stosowania środków ochrony 
indywidualnej i takich jak: ubrania, obuwie i rękawice  ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na 
wysokości, okulary ochronne, w  zależności od stopnia występujących zagrożeń i od wykonanych prac. 
Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych stwarzających  zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi Kierownik Budowy wyznacza imiennie osobę do nadzorowania tych prac. 
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
o Wszystkie prace montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi. 
o Wszyscy pracownicy wchodzący na rusztowania podczas prac malarskich, remontowych, oraz 

montażowych muszą posiadać aktualne uprawnienia do pracy na wysokościach, powinni być 
poinstruowani o zasadach i przepisach BHP obowiązujących zgodnie z w/w rozporządzeniem, oraz 
muszą być przeszkoleni w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 

o Wszyscy pracujący na wysokościach muszą być wyposażeni w kaski oraz w pasy ochronne, tj. 
kompletny zestaw ze ściągaczem linowym, zgodny z polskimi normami. Nie wolno korzystać 
z innych pasów ochronnych niż opisane. 

o Nie wolno prowadzić prac remontowych podczas intensywnych opadów deszczu i zagrożenia 
wyładowaniami atmosferycznymi. 

o Kask ochronny, spełniający polskie normy, powinien być opisany imieniem i nazwiskiem osoby, 
której został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek pod brodą, jeśli jest to konieczne.  

o Gogle ochronne powinny być wyposażone w ochronne elementy boczne oraz spełniać 
przedmiotowe polskie normy. 

o Obuwie ochronne powinno być ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z 
polskimi normami. 

o Rękawice przemysłowe powinny chronić przed danym rodzajem niebezpieczeństwa, jakie może 
grozić pracownikowi.  

o W przypadku prowadzenia specjalistycznych wysokościowych prac budowlanych należy 
pracowników wyposażyć w pasy ochronne, tj. kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, 
zgodny z polskimi normami. 

o Ochrona słuchu musi być zgodna z polskimi normami. 
o Teren prowadzenia prac montażowych wieży powinien być odgrodzony taśmą sygnalizacyjną oraz 

oznakowany widocznymi z daleka tablicami ostrzegawczymi. 
W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: 
o Wdrożyć Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy. 
o Upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na 

budowie. 
o Zaplanować wykonywanie prac budowlanych tak, aby brygady robocze miały czas na wykonanie 

swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy, a potencjalne zagrożenia były eliminowane, 
np. poprzez opracowanie harmonogramu prac. 

o Eliminować sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla 
pozostałych lub dla normalnego użytkowania hali np. poprzez odpowiedni harmonogram robót, 
lub odpowiednie wydzielenia miejsca prowadzonych prac. 
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o Upewnić się, że dla każdego rodzaju pracy został oszacowany stopień ryzyka oraz zostały 
określone metody bezpiecznego wykonania pracy, jak również, że prowadzony jest stały nadzór 
tych prac na budowie.  

o Nadzorować stale, czy tylko upoważnione osoby mają dostęp do tych miejsc, gdzie prowadzone są 
aktualnie prace budowlane oraz czy wszystkie osoby przebywające na budowie posiadają strój 
ochronny stosowny do wykonywanej pracy i związanymi z nią zagrożeniami.  

o Sporządzić listę osób uczestniczących w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia.  
o Zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych 

dla tego rodzaju miejsca. Te informacje muszą zostać przekazane podczas szkolenia bhp, które 
powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie, jak również, w razie 
potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań.  

o Zadbać, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dla 
tego rodzaju miejsca pracy.  

o Kontrolować wszystkie miejsca pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa 
przynajmniej raz dziennie i podejmować akcje tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa 
pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny 
dostęp do niej.  

o Prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji, w których naruszone zostało bezpieczeństwo oraz 
zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały w protokole z roboczego 
spotkania.  

o Ustalić z Inwestorem miejsce przechowywania dokumentacji i podręcznej apteczki na terenie 
budowy.  

o Ustalić z Inwestorem lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla pracowników 
zatrudnionych przy pracach budowlany na terenie budowy. 

Uwagi dodatkowe poprawiające bezpieczeństwo sprawność realizacji prac budowlanych 
o W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów realizacyjnych z montażem zaprojektowanych 

konstrukcji należy się natychmiast skontaktować z projektantami, którzy rozwiążą je w ramach 
nadzoru autorskiego. Dotyczy to zarówno prac montażowych, jak i wykonywania prac ziemnych 
przy realizacji fundamentów. 

o Wszystkie prace spawalnicze należy koniecznie wykonywać w warsztacie poza miejscem montażu. 
Gotowe elementy stalowe węzłów należy zabezpieczać antykorozyjnie zgodnie z zaleceniami 
podanymi w niniejszym opracowaniu. 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
Należy ją opracować na kopii projektu zagospodarowania terenu, powinna ona zawierać dane 
umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 
o czytelną legendę; 
o oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 
o rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
o rozmieszczenie sprzętu, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego; 

o rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej; 
o przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 
o lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
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7 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODODWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 
Inwestycję należy przeprowadzić w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska. Transport 
powstałych odpadów (elementów nie nadających się do ponownego wykorzystania) powinien być 
prowadzony wyłącznie w porze dnia. 
Odpady powstałe w trakcie prac budowlanych stanowić będą zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U. 
Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”. 
Wymagana jest dokładna segregacja odpadów powstałych podczas prac budowlanych. 

8 PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH  
W związku z szerokim zakresem zmian względem zatwierdzonego projektu budowlanego wszystkie 
instalacje wewnętrzne  zostały zaprojektowane od nowa. 
 
8.1 ZAKRES OPRACOWANIA 
W zakres opracowania wchodzą: 

 Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo stałe (ekogroszek) 
 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

8.1.1 INSTALACJE CENTRALNEGO OGZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 
Założenia projektowe: 
W budynku żłobka i domu opieki zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania pompowego o 
parametrach 80/60°C zasilaną z kotłowni na paliwo stałe mieszczącej się w nowoprojektowanej części 
budynku.  
Zapotrzebowanie mocy cieplnej pomieszczeń: 
Wszystkie przegrody spełniają wymagania dot. ochrony cieplnej budynków, za wyjątkiem istniejących 
okien.  Bilans ciepła pomieszczeń obliczono z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło powietrza 
wentylacyjnego. Obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla budynku przyjęto dla II strefy klimatycznej – 
Błotnica (tz=-18°C). Obciążenie cieplne budynku wynosi 25kW.  
Obliczenia: 
Nazwa projektu: Budynek usługowy – żłobek i dom seniora  

Lokalizacja: Błotnica 

Strefa klimatyczna : II, temp. zewnętrzna [°C]: -18  

Pow.ogrz. [m2]: 591,60   

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną:  Q c.o.[W]: 25 100 

Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej:   Qf, [W/m2]: 44,3      

Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej:  Qv, [W/m3]:   13,4                                                        

Obliczeniowe temperatury przyjęte przy doborze grzejników:         

Temperatura zas. [°C]:    75            Ochłodzenie [K]:    20    

Zapotrzebowanie na ciepło budynku: 

 Na cele centralnego ogrzewania: 25kW, 

 Na cele podgrzewu ciepłej wody użytkowej: 14kW, 

 Na cele ciepła technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych: 20kW.  
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Projektuje się kocioł o mocy 75kW i sprawności 89%. 

Opis projektowanej instalacji: 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym wodnym, pompowym z 
rozdziałem dolnym. Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa zasilana z instalacji komunalnej na 
gaz ziemny. Pomieszczenie kotłowni zlokalizowano w prawym dolnym rogu budynku. Przewody instalacji 
grzewczej zasilające poszczególne obiegi projektuje się z rur PEX-AL-PEX izolowanych termicznie. Do 
łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane Sanha PE-RT/AL/PE-RT, wykonane z mosiądzu 
cynowanego w komplecie z tuleją zaciskową z aluminium z systemem gwarancji próby ciśnienia lub złączki 
z PPSU, w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej. Rozprowadzenie instalacji do grzejników 
wykonać w posadzce. Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w zawory termostatyczne z nastawą wstępną 
oraz głowice termostatyczne. Zaprojektowano grzejniki z podejściem dolnym firmy Purmo typu V-11, V-
22, V-33 zasilane od dołu oraz grzejniki łazienkowe typu SAN z wbudowanym zaworem termostatycznym 
lub równoważne. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki przy grzejnikach lub na 
przewodach, w najniższych punkach instalacji.  
Odległość grzejnika od podłogi i  od parapetu powinna wynosić  co najmniej  110 mm. Jeżeli  nie ma 
możliwości zachowania tych odległości  dopuszcza się montaż grzejnika  70-110mm  od podłogi i  od 
parapetu. Jeżeli odległość ta jest mniejsza należy bezwzględnie zastosować grzejniki  o mniejszej 
wysokości  lub  zwiększyć moc grzejnika  o 10 %.  
Przejścia przewodów przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających 
swobodne przemieszczanie się przewodów. Przestrzeń między tuleją i rurą należy wypełnić np. kitem 
plastycznym. W obrębie tulei nie mogą być wykonane żadne połączenia ani odejścia na przewodach co. W 
przypadku zmiany strefy pożarowej budynku, przejścia rur zabezpieczyć przeciwpożarowo rozwiązaniami 
systemowymi do klasy odporności ogniowej przenikanego elementu. 
Swobodne wydłużenie przewodów realizowane poprzez kompensację naturalną. Przewody rozdzielcze 
ułożyć w układzie samokompensacji z zastosowaniem punktów stały i kompensacji U-kształtnej. Przewody 
instalacji centralnego ogrzewania należy izolować termicznie. Zgodnie z wymogami należy wykonać  
izolację termiczną  otulinami termoizolacyjnym np.; „Termaflex”: 
Grubość izolacji podano w poniższej tabeli: 

Czynnik 
grzejny 

Dn 
[mm] 

Tz/Tp 

[°C] 
Grubość izolacji 
zasilanie [mm] 

Grubość izolacji 
powrót [mm] 

c.o. 10-25 75/55 20 15 
c.o. 32-50 75/55 20 20 
c.o. 65 75/55 30 20 

c.w.u. 20-50 55 20 20 
w.z. 20-40 10 9 9 

 
Technologia projektowanej kotłowni: 
Źródłem ciepła dla celów grzewczych,  ciepła technologicznego  oraz ciepłej wody użytkowej 
zaprojektowano kocioł na paliwo stałe o mocy 75.0kW z podajnikiem automatycznym ekogroszku. 
Sterownik kotła w sposób płynny powoduje dostarczenie paliwa do palnika koła, co optymalizuje jego 
zużycie i wydajność instalacji.  Kocioł pracował będzie w trybie pogodowej regulacji temperatury, czujnik 
temperatury zewnętrznej zamontować należy od północnej strony budynku na wysokości min. 2,5m nad 
terenem. Za kotłem zaprojektowany został zawór 4 drogowy DN40, który zapewniał będzie temperaturę 
powrotu czujnika grzewczego na poziomie 55°C. Spaliny odprowadzane zostaną przez przewód spalinowy 
dwu płaszczowy 220/480, który zostanie  wyprowadzony ponad dach budynku, ponad ściankę attykową 
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na poziomie 7.0m. Aby zapewnić wymagany ciąg  w przewodzie spalinowym zaprojektowana została 
nasada kominowa mechaniczna o wydajności 950m3/h, odporna na temperaturę 250°C.  

Zaprojektowano instalację  o parametrach wody grzewczej 80/60°C w układzie pompowym z 
rozprowadzeniem głównych przewodów zasilających pod stropem w przestrzeni sufitów podwieszanych. 
Instalacja zabezpieczona zostanie naczyniem wzbiorczym otwartym o pojemności 60l - naczynie 
zabezpieczyć izolacją termiczną grubości 40mm. Wymagany obieg wody grzewczej w instalacji zapewniały 
będą pompy obiegowe, elektroniczne zamontowane na rozdzielaczu DN80, który należy mocować do 
posadzki. 

Obieg instalacji grzewczej rozdzielono na  obiegi: 

1. Obieg podgrzewacza ciepłej wody użytkowej – pompa elektroniczna Hp=29kPa Q=0,27m³/h, 

2. Obieg instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby pomieszczeń domu seniora – pompa elektroniczna 
Hp=37kPa Q=0,52m³/h + zawór 3 drogowy DN15, 

3. Obieg instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby pomieszczeń żłobka – pompa elektroniczna 
Hp=39kPa Q=0,59m³/h + zawór 3 drogowy DN15, 

4. Obieg CT przed i za  wymiennikiem glikolowym - pompa elektroniczna Hp=25kPa Q=0,86m³/h. 

Centrala wentylacyjna posiada wbudowaną grupę pompową obiegu wbudowanej nagrzewnicy wodnej, 
stanowiące element dostawy centrali. Za wymiennikiem centrali wentylacyjnej zamontować należy na 
powrocie zawór regulacyjny. Instalacja zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej będzie roztworem 
wody i glikolu  etylenowego w stężeniu 35%, dla rozdziału parametrów zaprojektowano wymiennik 
glikolowy lutowany 3/4". Zabezpieczeniem tej części układu będzie naczynie wzbiorcze, przeponowe o 
pojemności V=12l i zawór bezpieczeństwa 1/2" 2,5bar.  

Kotłownia zlokalizowana została  w  wydzielonym pomieszczeniu technicznym budynku znajdującym się 
narożu.  Ciepło dla potrzeb c.o. dostarczane będzie do poszczególnych pomieszczeń wg zestawu 
załączonego na rysunku PB: 1/CO.  
Ilość ciepła do podgrzania c.w.u.: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 
przyjętych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8, poz. 70) przyjęto dla budynku: 
Gdmax w.z.=16dm3/j.o. x dobę – dla pracowników 

Gdmax w.z.=130dm3/j.o. x dobę – dla żłobka 

Gdmax w.z.=80dm3/j.o. x dobę – dla domu seniora 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjęto 4 osby zatrudnionych w żłobku i 25 dzieci oraz 2 osoby 
zatrudnione w domu seniora i  22 uczestników.  
Przyjęto zgodnie z wytycznymi  dla  obiektu usługowego przychodni przyjęto ilość c.w.u. – 65% z całości 
zużycia wody zimnej tj: 
Gdmax c.w.u.=265dm3/dobę co daje 0,074l/s 

𝑄௛
௛ś௥ = 0,074 × 4,19 × 45 = 14𝑘𝑊 – ilość ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej 

Dobrano podgrzewacz  pojemnościowy z  wężownicą  o pojemności 200dm3. 

Do pogodowej regulacji temperatury zasilania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przyjęto 
sterownik regulacji pogodowej, ustawiony na poziomie charakterystyki grzewczej w strefie B. 
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Uzupełnianie zładu będzie się odbywało za pośrednictwem stacji uzdatniania wody, max natężenie 
przepływu wynosi-1,1 m3/h. 
Ilość wody uzupełniającej będzie mierzona za pośrednictwem wodomierza wody JS130-10 DN40.  
Instalacja wentylacyjna i odprowadzenie spalin – wentylacja kotłowni: 
Nawiew do pomieszczenia kotłowni realizowany będzie przez otwór 250x200 z przepustnicą, 
zamontowany w ścianie zewnętrznej na wysokości 0,30m, nad posadzką zabezpieczony kratką stalową, 
natomiast wywiew kanałem wywiewnym Ø160  osadzonym w stropie kotłowni.  

Wytyczne budowlane dla pomieszczeń kotłowni: 
- kocioł należy postawić na fundamencie z materiałów niepalnych wytający 5cm nad poziom podłogi, 
zabezpieczony stalowymi kątownikami, 
- podłoga powinna być z materiałów niepalnych, 
- musi być oświetlenie sztuczne, najlepiej również naturane i gniazdo o napięciu 24V, 
- w celu konserwacji ślimaka należy zapewnoć dostęp i minimalną odległość od przegrody 60cm,  
- ściana magazynu opału \EI120, drzwi do magazyny opału EI60, 
- ściany kotłowni EI60, drzwi kotłowni EI30, 
- kotły muszą być wyposażone we fabryczne zawory bezpieczeństwa, w zabezpieczenie przed cofaniem 
płomienia i niekontrolowanym zapaleniem się paliwa w zasobniku, 
- w kotłowni należy umieścić podręczny sprzęt gaśniczy. 
8.1.2 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE 
Przewiduje się, że obiekt zasilany będzie w wodę z wewnętrznej istniejącej sieci wodociągowej poprzez 
przyłącze wprowadzone do budynku zakończone istniejącym zestawem wodomierzowym zlokalizowanym 
w piwnicy budynku. Istniejący zestaw wodomierzowy jest wystarczający dla opomiarowania zużycia wody 
w budynku. 
Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzone będą do istniejącego sieci kanalizacji sanitarnej. 
Instalacja wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji cwu 
Ciepła woda użytkowa będzie wytwarzana w podgrzewaczu pojemnościowym o pojemności 200l 
zasilanym z kotła na paliwo stałe. Zabezpieczeniem podgrzewacza będzie naczynie przeponowe wzbiorcze 
o pojemności  V=18l i zawór bezpieczeństwa 1/2" 6,0bar. 
Instalację wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych PP PN10 łączonych przez zgrzewanie. Instalację 
wody ciepłej i cyrkulacji cwu. Wykonać z rur polipropylenowych stabilizowanych PP PN20 łączonych przez 
zgrzewanie. Wszystkie rury PP muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
Na rurociągu wody cyrkulacyjnej będzie  zamontowana pompa cyrkulacyjna. Rurociągi wody ciepłej i 
cyrkulacji przed stratami ciepła będą zaizolowane termicznie  otuliną typu Termaflex o grubość 20mm. 
Przewody poziome należy  prowadzić w części  podstropowej (podwieszenia ) oraz na ścianach. Piony 
prowadzić w bruzdach ściennych lub szachtach . Podejścia  do przyborów prowadzić w bruzdach lub 
posadzce w izolacji termicznej. Połączenia z armaturą wykonać przy pomocy odpowiednich  kształtek. 
Przejścia przez  strop i ściany prowadzić  w tulejach ochronnych, w miejscach tych nie lokalizować 
połączeń przewodów. Rurociągi układane pod posadzką oraz w bruzdach ściennych na całej długości  
powinny być owinięte elastyczną otuliną pozwalającą na termiczne ruchy materiału w obszarze łączników 
(kolanek,  trójników ) należy  zwiększyć  grubość otuliny.   W poszczególnych pomieszczeniach sanitarnych 
przewody prowadzić podtynkowo w bruzdach ściennych lub ściankach instalacyjnych. Instalacje 
zaizolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej grubości zgodnie z PN-02421-2000. Należy 
zastosować izolacji  z otuliny  poliuretanowych np. Thermaflex o następującej  grubości: 
Dla  instalacji wody zimnej min. – gr. 9mm 
Dla instalacji c.w.u.   – gr.20mm 
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Projektuje się także, doprowadzenie wody  do kotłowni  w celu  napełniania i uzupełniania instalacji 
centralnego ogrzewania poprzez urządzenia do uzdatniania wody oraz do zlewu w kotłowni. Woda ciepła 
do przyborów dostarczana będzie z podgrzewacza  pojemnościowego z wężownicą o pojemności V = 200 
dm3. Obieg cyrkulacji c.w.u. będzie wymuszony za pomącą pompy cyrkulacyjnej o parametrach 
Q=0,50m³/h Hp=0,50m.  
Roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru, przekazania do eksploatacji 
instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych. Przy sprawdzaniu zgodności wykonania instalacji z projektem 
technicznym, w przypadku wykonania instalacji z tworzyw sztucznych kontroluje się w szczególności: 
1. użycie właściwych materiałów i armatury, 
2. prawidłowość wykonania połączeń zaciskanych zapewniających szczelność przewodów , 
3. prawidłowość zastosowania i wykonania podparć, uchwytów, punktów stałych, 
4. prawidłowość zastosowania i montażu elementów kompensacji wydłużeń, 
5. prawidłowość montażu i stanu filtra na doprowadzenie wody do obiektu. 
Wykonanie obowiązkowych prób szczelności należy poprzedzić płukaniem wstępnym, następnie napełnić 
instalacji wodą z sieci lub innego źródła, bezwzględnie poprzez zainstalowany filtr siatkowy, spełniający 
wymagania dotyczące wielkości oczek. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalacja musi być 
poddana ponownemu płukaniu, w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy 
przeprowadzić przy pełnym dyspozycyjnym ciśnieniu, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach 
czerpalnych i usuniętych korkach zaślepiających. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-81/B-10725 oraz zasadami podanymi w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót z tworzyw sztucznych( próba pulsacyjna) na ciśnienie 
1,0MPa. 
Bilans wody użytkowej 

Urządzenie Oznaczenie 

Ilość Normatywny 
wypływ z punkty 

czerpalnego 
  

Wymagane 
ciśnienie 

[szt] pw 

  qn wz   qn cwu qn og [kPa] 

  [dm3/s]   [dm3/s] [dm3/s]   
pralka automatyczna P 1 0,25 0,25 0 0,25 100 

umywalka U 9 0,07 0,63 0,63 1,26 100 

natrysk N 1 0,15 0,15 0,15 0,3 100 

pisuar P 1 0,3 0,3 0 0,3 100 

zlewozmywak Zz 8 0,07 0,56 0,56 1,12 100 

zmywarka Z 2 0,15 0,3 0 0,3 100 

miska ustępowa WC 6 0,13 0,78 0 0,78 50 

zlew Zl 2 0,07 0,14 0,07 0,21 100 

zawór czerpalny Zc 4 0,3 1,2 0 0 50 

    Σqn [dm3/s] 1,49 4,31 1,41 4,52   

 
Przepływ obliczeniowy : 

q = 0,682 (Σqn)0,45 - 0,14 

q = 0,682 (4,52)0,45 - 0,14 

q = 1,34dm3/s = 4,34m3/h 

Instalacja hydrantowa 
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W celu zapewnienia ochrony p.poż budynku zaprojektowana została instalacja hydrantowa, z rur 
stalowych ocynkowanych łączonych przez złączki gwintowane. Dwa hydrant DN25 w szafce podtynkowej z 
wężem półsztywnym o dł. 30m, montować należy na wysokości 1,35m nad gotową posadzką. Instalację 
hydrantową zabezpieczyć izolacją przeciw kondensacyjną gr 13mm. Zapewnienie wody na cele pożarowe, 
zgodnie z pismem z dnia 20 marca 2019r, nr WK.7021.K.9.2019. 
Instalacja kanalizacji gospodarczo-bytowej 
Ścieki z urządzeń sanitarnych odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Kanalizację 
poniżej poziomu   0,00 należy wykonać z rur PVC łączonych na uszczelkach gumowych, a pod 
posadzkową z PVC - typu ciężkiego „S” typ SDR 34 na złączach uszczelnionych pierścieniem gumowym. 
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej składa się z przyborów sanitarnych przyjmujących ścieki, 
przewodów kanalizacyjnych oraz urządzeń technologicznych.  
Każdy przybór sanitarny winien być zaopatrzony w syfony, zakładane bezpośrednio pod przyborem lub 
wmontowane w przybór. Wszystkie przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku przepływu 
ścieków. Pion  napowietrzająco –odpowietrzający  należy wyprowadzić na zewnątrz. Piony prowadzić w 
obudowie z płyty g-k. U podstawy każdego pionu należy zaprojektować rewizje – czyszczaki.  
Podejścia pod przybory będą prowadzone w posadzce oraz podtynkowo.  W miejscach przejścia rur przez 
ściany i stropy powinny być osadzone tuleje ochronne; w miejscach tych nie lokalizować połączeń 
przewodów. Przejścia rurociągów przez ściany zewnętrzne budynku zabezpieczyć rurą ochronną stalową 
o średnicy o jeden wymiar większą niż projektowana PVC. 
Ścieki z obszaru objętego opracowaniem odprowadzane będą do istniejącej instalacji kanalizacji 
sanitarnej, a następnie do sieci miejskiej. Średnice poszczególnych podejść, jak i przykanalików łączących 
ze studnią, zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
8.1.3 DRENAŻ OPASKOWY 
Ze względu na okresowo zmieniający sie poziom wody gruntowej zaszła konieczność zaprojektowania 
drenażu opaskowego dookoła budynku. Zaproponowano drenaż oparty na systemie rur drenarskich PVC 
Ø126/113 obłożonych filtrem z włókna kokosowego. Przewody ułożone zostaną na poziomie ław 
fundamentowych części podpiwniczonej. Przewody należy układać z  min. spadkiem 0,40%. Na 
załamaniach trasy przewodów zaprojektowane zostały studzienki drenarskie z rur karbowanych Ø315 
zwieńczone stożkami betonowymi i pokrywami żelbetowymi. Studnię oznaczoną jako Dr1 i Dr3 należy 
wykonać jako osadnikowe. Projektowany drenaż zostanie włączony do istniejącej studni chłonnej, której 
dno należy przegłębić o 1,50m i dno wypełnić kamieniem płukanym o grubości warstwy równej 50cm.                        
W okresach szczytowych, kiedy poziom wód gruntowych będzie na wysokim poziomie zaleca się włożenie 
pompy zatapialnej we wspomnianej studni chłonnej i nadmiar zbierającej się wody wypompować na teren 
zielony otaczający budynek.  
 
8.2 UWAGI KOŃCOWE 
Opracowanie stanowi projekt budowlany konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. Szczegółowy 
opracowania oraz poszczególne dobory należy zawrzeć w dokumentacji wykonawczej. Całość robót 
objętych dokumentacją należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych „ cz. II — Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP, p.poż., oraz 
wytycznymi producentów stosowanych materiałów i DTR urządzeń przestrzegając instrukcji obsługi i 
montażu zastosowanych urządzeń. 
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9 PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI  
W związku z szerokim zakresem zmian względem zatwierdzonego projektu budowlanego wszystkie 
instalacje wewnętrzne  zostały zaprojektowane od nowa. 

9.1 WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA ŻŁOBEK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM. 
Instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej w budynku została podzielona na 2 niezależne układy. 

Pierwszy układ obsługuje żłobek N1-W1 

Parametry centrali wentylacyjnej: 

 Vn=1550 m3/h, 

 Vw=1060 m3/h, 

 Moc grzewcza 7,5kW (nagrzewnica wodna 80/60°C), 

 Wymiennik krzyżowy 

Centrale wyposażyć w zintegrowaną automatykę. 

Strumień powietrza nawiewanego pomieszczeń zgodnie z częścią rysunkową. Rozprowadzenie powietrza 

odbywa się za pomocą kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i prostokątnym, izolowanych 

termicznie matami z wełny mineralnej typu Alu Lamella Mat o grubości 30 mm z powłoką aluminiową.  

Powietrze zewnętrzne uzdatniane jest (filtracja, odzysk ciepła, nagrzewanie)   

w centrali wentylacyjnej a następnie transportowane bezpośrednio do pomieszczeń.. Wywiew powietrza 

odbywa się za pomocą nawiewników i wywiewników.  

Z pomieszczeń sanitarnych wywiew realizowany jest przez wentylator sufitowy podłączony pod światło. 

Z pomieszczenia kuchni i zmywalni wywiew realizowany jest przez wentylator kanałowy z regulatorem 

obrotów. 

Urządzenia klimatyzacyjne 

Klimatyzator ścienny  

Moc chłodnicza 5,0 kW – sala dzieci 

Moc chłodnicza 5,0kW – sala dzieci 

9.2 WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA DOM SENIORA  
Instalacja wentylacji nawiewno – wywiewnej w budynku została podzielona na 2 niezależne układy. 

Drugi układ obsługuje dom seniora wraz z zapleczem N2-W2 

Parametry centrali wentylacyjnej: 

 Vn=2620 m3/h, 

 Vw=1650 m3/h, 

 Moc grzewcza 13,5kW (nagrzewnica wodna 80/60°C), 
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 Wymiennik krzyżowy 

Centrale wyposażyć w zintegrowaną automatykę. 

Strumień powietrza nawiewanego zgodnie z częścią rysunkową. Rozprowadzenie powietrza odbywa się za 

pomocą kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i prostokątnym, izolowanych termicznie matami z 

wełny mineralnej typu Alu Lamella Mat o grubości 30 mm z powłoką aluminiową.  

Powietrze zewnętrzne uzdatniane jest (filtracja, odzysk ciepła, nagrzewanie)   

w centrali wentylacyjnej a następnie transportowane bezpośrednio do pomieszczeń. Wywiew powietrza 

odbywa się za pomocą nawiewników i wywiewników 

Z pomieszczeń sanitarnych wywiew realizowany jest przez wentylator sufitowy podłączony pod światło. 

Z pomieszczenia kuchni i zmywalni wywiew realizowany jest przez wentylator kanałowy z regulatorem 

obrotów. 

Urządzenia klimatyzacyjne 

Klimatyzator firmy  

Moc chłodnicza 3,5kW -2szt – sala spotkań 

Moc chłodnicza 5,0kW -1szt – sala treningowa 

Moc chłodnicza 5,0kW -1szt – jadalnia 

9.3 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE  

nr 
pom. nazwa 

ilość 
osób 

ilośc pow 
nawiewanego 

ilośc pow 
wywiewanego 

krotność 
wymian 

ilość 
chłodu 

      m3/h m3/h 1/h kW 
Z 0.1 Wiatrołap     0 0,0   
Z 0.2 Administracja 1 50 50 1,6   
Z 0.3 hol   200 200 2,0   
Z 0.4 komunikacja   0 0 0,0   
Z 0.5 wydawanie posiłków   100 100 4,0   
Z 0.6 zmywalnia   100 100 6,7   
Z 0.7 toaleta personelu     50 4,1   
Z 0.8 pom. gospodarcze   50 50 3,0   
Z 0.9 pokój socjalny   80 80 2,5   
Z 10 magazyn pościeli   50 50 2,6   
Z 11 sypialnia 27 405 400 3,2   
Z 12 sala dzieci 15 265 165 1,3 5 
Z 13 sala dzieci 15 265 165 1,3 5 
Z 14 łazienka dzieci     200 4,2   
              
S 0.1 hol   200 100 1,0   
S 0.2 sala spotkań 30 600 550 3,6 7 
S 0.3 aneks     50 3,4   
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S 0.4 toaleta męska     50 2,0   
S 0.5 toaleta damska     50 1,9   
S 0.6 komunikacja   0 0     
S 0.7 gab. Pielęgniarki 2 60 60 1,0   
S 0.8 gab. Terapii idywidualnej 2 60 60 1,6   
S 0.9 sala treningowa 4 100 100 1,3   
S 10 jadalnia 24 480 480 4,3 5 
S 11 kuchnia   750 750 10,3   
S 12 komunikacja   700 0 0,0   
S 13 pom. gospodarcze     30 4,0   
S 14 skladnica zakładowa     30 4,0   
S 15 toaleta personelu     50 4,0   
S 16 pokój socjalny   50 50 2,7   
S 17 sala teningowa 6 200 200 1,9 5 

 

9.4 WYTYCZNE BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA-KONSTRUKCYJNA 
W przegrodach budowlanych wykonać przejścia na prowadzenie kanałów wentylacyjnych oraz innych 

instalacji. Po zamontowaniu instalacji wentylacyjnej przejścia przez przegrody budowlane uszczelnić 

materiałem elastycznym. Wykonać przejścia szczelne przez dach. 

Wykonać ramy konstrukcyjne (fundamenty) pod centrale dachowe oraz agregaty zewnętrzne. Urządzenia 

odpowiednio wibroizolować. Ocieplić i dokonać obróbki wykończeniowej konstrukcji wsporczych oraz 

cokołów na dachu. 

Kanały wentylacyjne oraz inne urządzenia (np. wentylatory kanałowe) zakryć stropem podwieszanym. W 

płytach sufitu podwieszanego wykonać otwory pod anemostaty nawiewne i wywiewne. 

Drzwi pomieszczeń sanitarnych  wyposażyć w kratki kontaktowe o powierzchni ok. 0,025 m2 lub 2 cm 

szczeliny pod drzwiami. 

Zapewnić dostęp do elementów regulacyjnych (przepustnic) i urządzeń umożliwiając ich serwisowanie. 

Przewidzieć konieczność zakotwienia wsporników stalowych w dachu pod ciągami przewodów 

wentylacyjnych. 

9.5 WYTYCZNE BRANŻA INSTALACYJNA 
9.5.1 WOD-KAN 
Należy przewidzieć możliwość podłączenia do instalacji kanalizacyjnej (sanitarnej bądź deszczowej) 

instalacji odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów  powstających podczas 

procesu chłodzenia powietrza.  

9.5.2 C.T. 
Przewidzieć i doprowadzić czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych. Zalecany stały 

parametr 80/60°C. 
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9.6 INSTALACJA AUTOMATYKI 
Automatyka instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku zostanie podzielona na 2 rozdzielnic zasilająco - 

sterownicze: obsługujące układy związane z obróbką powietrza 

 

W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli i regulacji parametrów powietrza zastosowano: 

 termostat przeciwzamrożeniowy – ochrona przeciwzamrożeniowa nagrzewnicy (po zadziałaniu 

awaryjne wyłączenie wentylatorów, zamknięcie przepustnic powietrza, załączenie pompy 

cyrkulacyjnej nagrzewnicy i otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100%), 

 presostat wentylatora – kontrola sprężu wentylatora, 

 czujniki temperatury– limit temperatury (minimalnej i maksymalnej)  

 czujnik temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy – regulacja minimalnej temperatury powrotu 

(zwiększenie wysterowania nagrzewnicy w funkcji temperatury wody powrotnej dla ochrony przed 

wyłączeniem awaryjnym termostatu przeciwzamrożeniowego) , 

 przetwornik ciśnienia wywiewu – kompensacja wydajności wentylatora w funkcji zabrudzenia 

filtrów   

 przetworniki ciśnienia pomieszczenia – regulacja regulatora wywienego  

 czujnik temperatury zewnętrznej (jeden na wszystkie centrale) – uaktywnienie regulacji 

temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy i optymalizacja pracy odzysku glikolowego. 

zabezpieczenia p.poż 

Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające  

o odporności EIS równej odporności ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego. Przewody wentylacji 

przechodzące przez strefę pożarową, której nie obsługują, należy obudować elementami o klasie 

odporności ogniowej (EI) wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref bądź też 

wyposażyć  

w przeciwpożarowe klapy odcinające.  

Wszystkie przebicia przegród będących oddzieleniami pożarowymi należy wypełnić wokół klap 

przeciwpożarowych zgodnie z Aprobatą Techniczną i DTR 

9.7 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH NORM I PRZEPISÓW (Z UWZGLĘDNIENIEM PÓŹNIEJSZYCH ZMIAN). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane., normy i wytyczne projektowania, w tym 
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  12.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” –  Dz. U. 02.75.690 z późniejszymi zmianami 
PN-B-03430/Az3. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania., 
PN-B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
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PN-B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
PN-B-03431. Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-EN 1505:2001; Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary 
PN-EN 1506:2007; Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym. Wymiary. 
PN-B-03434:1999; Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wytrzymałość i szczelność przewodów z 
blachy o przekroju kołowym 
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym  
– Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków .Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o      
przekroju kołowym do wentylacji ogólnej  
-PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów 
składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 
-PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych 
Wymagania wytrzymałościowe. 
-PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
-PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

-PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
-Wymagania techniczne COBRTI Instal. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 
Zeszyt nr 5. Wrzesień 2002 r. 
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10 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
W związku z szerokim zakresem zmian względem zatwierdzonego projektu budowlanego wszystkie 
instalacje wewnętrzne  zostały zaprojektowane od nowa. 
 
10.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
10.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych. W zakres 
niniejszego opracowania wchodzą: 

 wewnętrzna linia zasilająca, 
 rozdzielnice domu seniora R1 i żłobka R2, 
 zasilanie urządzeń budynku, 
 instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
 instalacje siłowe, 
 instalacje gniazd wtykowych ogólnych, 
 instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 
 instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

10.1.2 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
Zasilanie podstawowe 

Zasilanie podstawowe projektowanego budynku zostanie wykonane zgodnie z otrzymanymi 
warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Od zestawu złączowo pomiarowego, 
projektuje się ułożenie wewnętrznych linii zasilających w budynku kablami YKY_5x16mm2 dla R1 i 
YKY_5x10mm2 dla R2 . Kable należy doprowadzić do rozdzielnic domu seniora R1 oraz żłobka R2 w rurach 
osłonowych fi 75mm pod posadzką pomieszczeń. Odbiory w obu częściach budynku należy zasilić z 
przypisanych do nich rozdzielnic. 

Pomiar energii elektrycznej realizowany będzie za pomocą licznika energii elektrycznej 
umieszczonego w zestawie złączowo pomiarowym. 

Główny wyłącznik prądu 
Projektowane rozdzielnice R1 i R2 wyposażone zostaną w główne wyłączniki prądu zamontowane 

na wejściu zasilania do rozdzielnic R1 i R2 w postaci rozłącznika z wyzwalaczem wzrostowym wyzwalanym 
rozmieszczonymi przy wejściach do budynku przyciskami Głównych Wyłączników Prądu, przyciski zostaną 
połączone przewodem NHXH_2x2,5mm2 z wyzwalaczem wzrostowym w rozdzielnicach R1 i R2, zgodnie z 
załączonym schematem. Przewód do przycisków należy prowadzić na uchwytach atestowanych ogniowo  
wraz z przewodem jako zespół kablowy.  

 
10.1.3 BILANS MOCY DOM SENIORA 

Sumaryczne zapotrzebowanie Domu Seniora na moc przyłącza podstawowego dla zasilania wynosi 
40,0 kW. Dla tej mocy zaprojektowano kabel zasilający WLZ YKY_5x16mm2 z zabezpieczeniem o prądzie 
znamionowym 63,0A w złączu kablowym. 

 

Lp Nazwa 

moc 
zainstalowana 

Pz[kW] 
1 Gniazda ogólne 10,60 
2 Oświetlenie 2,60 
3 Urządzenia sanitarne 2,20 
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4 Odbiory kuchnia 21,7 
5 Odbiory IT 3,10 
6 Klimatyzacja (rezerwa) 6,00 

RAZEM 46,4 
  
Moc zainstalowana:    Pz=46,4 kW 
Współczynnik jednoczesności: kj= 0,84 
Moc szczytowa:   Pi= 40,0 kW 
Prąd szczytowy:   Ii= 62,0 A 

10.1.4 BILANS MOCY ŻŁOBKA 
Sumaryczne zapotrzebowanie żłobka na moc przyłącza podstawowego dla zasilania wynosi 26,0 

kW. Dla tej mocy zaprojektowano kabel zasilający WLZ YKY_5x10mm2 z zabezpieczeniem o prądzie 
znamionowym 40,0A w złączu kablowym. 

 

Lp Nazwa 

moc 
zainstalowana 

Pz[kW] 
1 Gniazda ogólne 7,00 
2 Oświetlenie 1,70 
3 Urządzenia sanitarne 1,75 
4 Odbiory kuchnia 6,00 
5 Odbiory IT 2,30 
6 Klimatyzacja (rezerwa) 6,00 

RAZEM 24,75 
  
Moc zainstalowana:    Pz=24,7 kW 
Współczynnik jednoczesności: kj= 1,00 
Moc szczytowa:   Pi= 24,70 kW 
Prąd szczytowy:   Ii= 38,0 A 

10.1.5 ROZDZIAŁ ENERGII W DOMU SENIORA 
Na potrzeby zasilania odbiorów instalowanych w domu seniora projektuje się rozdzielnicę R1 z 

której zasilone zostaną poszczególne obwody i urządzenia. 
Zasilanie rozdzielnicy R1 i odbiorów w domu seniora zaprojektowano w układzie sieci TN-S z 

wydzieloną żyłą ochronną i neutralną. 
10.1.6 ROZDZIAŁ ENERGII W ŻŁOBKU 

Na potrzeby zasilania odbiorów instalowanych w żłobku projektuje się rozdzielnicę R2 z której 
zasilone zostaną poszczególne obwody i urządzenia. 

Zasilanie rozdzielnicy R2 i odbiorów w żłobku zaprojektowano w układzie sieci TN-S z wydzieloną 
żyłą ochronną i neutralną 
10.1.7 INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO 

Z rozdzielnic głównych R1 i R2 zasilane będą obwody oświetlenia ogólnego poszczególnych 
pomieszczeń. Projektuje się podział oświetlenia na obwody zasilające: 

- parter, 
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- oświetlenie elewacji zewnętrznej. 
 Projektowane oświetlenie załączane będzie lokalnie łącznikami  w pomieszczeniach, czujkami 
ruchu w komunikacjach. Łączniki montowane będą na wysokości 130cm od wykończonej podłogi. W 
pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny o stopniu IP min 44. 

Zakłada się zastosowanie opraw energooszczędnych świetlówkowych oraz LED. Wszystkie 
stosowane oprawy świetlówkowe muszą być wyposażone w układy kompensacji mocy biernej oraz 
zapłony elektroniczne. 

Instalacje elektryczne należy wykonać jako podtynkową stosując osprzęt podtynkowy montowany 
w puszkach instalacyjnych o zwiększonej głębokości, ograniczając do niezbędnego minimum puszki 
rozgałęźne. 
Przewiduje się następujące poziomy natężenia oświetlenia : 
- ciągi komunikacyjne   100lx 
- pom. gospodarcze   100lx 
-  WC/Sanitariaty   200lx 
- sale/gabinety/ pom. biurowe  500lx 
- pomieszczenia techniczne/socjalne 200lx 
10.1.8 INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 

Zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838:2005 „Zastosowania oświetlenia – oświetlenie awaryjne”, 
przewidziano wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, na które składa się awaryjne oświetlenie 
dróg ewakuacyjnych. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone w indywidualne układy do podtrzymania zasilania. 
Zakładany czas podtrzymania zasilania opraw oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niż 1h. 
Zastosowane oprawy muszą posiadać stosowne dopuszczenia do użytkowania wydane przez jednostkę 
CNBOP. Wszystkie oprawy muszą być wyposażone w układy umożliwiający ich testowanie. Oprawy te 
należy zasilić z przed łączników/przekaźników w pomieszczeniu w którym oprawy są zamontowane. 
Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego 
W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się, aby oprawy 
oświetlenia awaryjnego umieszczone zostały co najmniej 2 m nad podłogą. W celu zapewnienia 
odpowiedniego natężenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, powinny być 
usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych, urządzeń pierwszej pomocy oraz urządzeń 
pożarowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne 
niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. 
Awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych 
Oświetlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej tworzą jednofunkcyjne oprawy oświetlenia podstawowego 
wyposażone w moduł zasilania awaryjnego. Oświetlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej ma za zadanie 
oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napięcia. Średnie natężenie oświetlenia na 
podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosić nie mniej niż 1lx, a na centralnym 
pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić 
co najmniej 0,5lx. Przy urządzeniach ppoż. i urządzeniach pierwszej pomocy minimalne natężenie 
oświetlenia powinno wynosić 5lx. Załączanie ich nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia. Awaryjny czas 
świecenia wynosi minimum 1 godz. Należy przewidzieć oprawy z modułem awaryjnym na zewnątrz 
budynku przy drzwiach ewakuacyjnych. W oprawach awaryjnych montowanych na zewnątrz należy 
zastosować moduły przystosowane do pracy w ujemnych temperaturach. W budynku należy zastosować 
również oprawy kierunkowo-ewakuacyjne wyposażone w piktogramy, określające kierunek drogi 
ewakuacyjnej. Oprawy te należy wyposażyć w moduł zasilania awaryjnego o czasie świecenia minimum 
1h.  
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne świecą jedynie po zaniku napięcia „praca na ciemno”. 
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10.1.9 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY W BUDYNKACH 
Przewiduje się wykonanie instalacji gniazd wtykowych we wszystkich pomieszczeniach użytkowych 

w budynku. Gniazda zasilane zostaną z rozdzielnic głównych R1 i R2 dla poszczególnych części budynku.  
Gniazda te będą przeznaczone do użytku codziennego według wymagań danego pomieszczenia. Gniazda 
należy montować na wysokości 30cm od wykończonej podłogi lub na wysokości podanej w części 
rysunkowej. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny o stopniu IP min 44.  

W domu seniora projektuje się montaż gniazd na zewnątrz budynku w wykonaniu szczelnym 
(IPmin 45), które należy montować na wysokości 60cm od podłoża. 

Na gniazdach w żłobku w salach dzieci i sypialni powinny być montowane specjalne zabezpieczenia 
zabezpieczające gniazda przed dziećmi. 

Z rozdzielnic R1 i R2 projektuje się również zasilanie gniazd dedykowanych komputerowych typu 
„DATA”, należy stosować gniazda czerwone bez klucza, Gniazda te zasilone zostaną z wydzielonych 
obwodów elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym o charakterystyce typu A, 
gniazda te należy integrować z gniazdami ogólnymi i gniazdami informatycznymi RJ45 we wspólnych 
ramkach jako zestaw PEL typu A składający się z 2xGn. Ogóle+ 2xGn. DATA + 2x Gn. RJ45 kat 5e.  

Z rozdzielnic R1 i R2 oprócz obwodów gniazd wtykowych przewidziano zasilanie: 
- urządzeń instalacji teletechnicznych szafy krosowe SK1 z R1 i SK2 z R2, instalacje domofonową z 

R2. 
- zasilanie odbiorów technologii kuchni zgodnie ze schematami R1 i R2  
- Zasilanie urządzeń instalacji sanitarnej, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi branży IS zasilanych z 

R1 i R2 
 
Ponadto w rozdzielnicach przewidziano po 6kW mocy szczytowej rezerwy dla zasilania klimatyzacji 

– jako opcja do rozbudowy. 
Należy stosować osprzęt podtynkowy montowany w puszkach głębokich. Rozgałęzienia obwodów 

wykonywać w puszkach gniazd, wypustów i łączników. 
10.1.10 INSTALACJE ODGROMOWE, SYSTEMU UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

Instalacja odgromowa, uziom 
W budynku należy wykonać nową instalacje uziemienia oraz nową instalacje odgromową zgodnie z 

poniższym opisem oraz obowiązującymi normami a w szczególności zgodnie z PN-EN 62305 wszystkie 
części – Ochrona odgromowa. 

Budynek projektuje się chronić z wykorzystaniem instalacji odgromowej nieizolowanej wykonanej 
w IV klasie LPS wynikającej z przyjętego IV poziomu ochrony ogromnej tzw. LPL IV. 

Instalację odgromową budynku projektuje się wykonać z wykorzystaniem zwodów poziomych 
niskich nieizolowanych z drutu DFe/Zn 8mm na uchwytach mocowanych do poszycia, wykonanych 
w formie oczek o wymiarach nie przekraczających  20x20m. Należy wykonać zwód poziomy po obrysie 
dachu do którego należy podłączyć zwody poziome poprzeczne tworzące oczka o wymiarach nie 
większych niż 20x20m. 
Uwaga: Dopuszcza się wykorzystanie metalowych elementów poszycia dachu i rynien, jako zwodu 
instalacji odgromowej, pod warunkiem spełnienia wymagań odpowiednich norm. Elementy naturalne 
należy połączyć ze sobą zwodami poziomymi. 

W przypadku urządzeń i elementów montowanych na dachu, a nieobjętych kątem ochrony 
zapewnianym przez naturalne elementy instalacji odgromowej, należy zapewnić ich ochronę poprzez 
zainstalowanie nieizolowanych zwodów pionowych stosując maszty i iglice odgromowe. Ochrona ta 
dotyczy wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów budynku takich jak urządzenia instalacji 
wentylacyjnej, kominy, włazy dachowe, maszty antenowe itp. 
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Wszystkie nadbudówki dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, w których znajdują 
się urządzenia elektryczne, powinny znajdować się w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe. 

Przewody odprowadzające projektuje się wykonać drutem DFe fi8mm mocowanych za pomocą 
uchwytów do elewacji. Wykonać min 7 zejść przewodami odprowadzającymi oddalonych od siebie o max 
20m. 

Połączenia przewodów odprowadzających z instalacją uziemienia wykonać poprzez złącza 
kontrolno-pomiarowe. 

Uziom w budynku wykonać jako otokowy, płaskownikiem  FeZn 30x4 układanym na dnie wykopu o 
głębokości 1m w odległości 1m od obrysu budynku. Należy wyprowadzić wypusty bednarką FeZn30x4 do 
złączy  kontrolnych oraz w miejscu montażu głównych szyn wyrównawczych GSW. Pozostawić zapas do 
podłączenia elementów.  

Rezystancja uziemienia R<10 Ohm. 
 

Instalacja połączeń wyrównawczych 
Zaprojektowano instalację połączeń wyrównawczych przewodem LgY 25 mm2. Z Głównej Szyny 

Uziemiającej należy wyprowadzić główny przewód wyrównawczy i połączyć wszystkie lokalne szyny 
wyrównania potencjału LSW. Systemem połączeń wyrównawczych należy objąć: 

 szyny PE i N w rozdzielnicy głównej, 
 piony metalowych instalacji sanitarnych, 
 uziemienia instalacji teletechnicznych, 
 inne części przewodzące obce. 

Lokalne połączenia wyrównawcze części przewodzących obcych wykonać przewodem 
LgY6mm2/LgY4mm2. 

Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 
Zgodnie z normą w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę 

przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ograniczników przepięć typu 1+2. Pierwszy i drugi stopień 
ochrony zabudowany będzie w rozdzielnicach R1 oraz R2. 

Zastosowana ochrona zabezpiecza urządzenia i aparaturę przed skutkami przepięć łączeniowych 
pochodzących z sieci energetycznej oraz z wyładowań atmosferycznych. 
10.1.11 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM  

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie 
samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami różnicowo-prądowymi oraz wyłącznikami i wkładkami 
bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s w obwodach odbiorczych 
zabezpieczonych powyżej 32A oraz t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych poniżej 32A. 

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy: 
• Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu 

ochronnego PE 
• Wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić, 
• Przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami. 

10.1.12 PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY I STROPY 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami, 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
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 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp., 

 dla kabli wychodzących z budynku z pomieszczeń poniżej poziomu terenu należy wykonać 
przepusty wodo – gazoszczelne w ścianie zewnętrznej budynku. 

 Przejścia przewodami przez strefy odgrodzenia pożarowego należy zabezpieczyć masami 
ognioodpornymi o klasie ochrony nie mniejszej niż przechodzona przegroda. 

10.1.13 UWAGI KOŃCOWE 
Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi 

Normami w zakresie instalacji elektrycznych w szczególności zgodnie z: 
 PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 PN-EN 62305 wszystkie części – Ochrona odgromowa. 
 PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
 PN-EN 50310:2007 – Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
 N SEP-E-004 Norma SEP – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
 PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 
 PN-9E-05010 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
 CPR: Stosować przewody odpowiadające klasie reakcji na ogień: Eca wg.  klasyfikacji ogniowej 

zgodnie z EN 13501-6 
10.2 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE  
10.2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji niskoprądowych i 
teletechnicznych.  

W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące zagadnienia: 
o instalacja telefoniczno - komputerowa, 
o instalacja antenowa radiowo – telewizyjna, 
o instalacja domofonowa 

10.2.2 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 
Instalacja telefoniczno-komputerowa 

W budynku będzie wykonana wewnętrzna instalacja telekomunikacyjna, składająca się z 
elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i 
urządzeniami telekomunikacyjnymi. W budynku zostanie wykonana instalacja miedziana. W budynku na 
poziomie parteru należy wydzielić miejsca do montażu szaf krosowych SK1 i SK2, do których 
doprowadzone zostaną przewody od pojedynczych gniazd i doprowadzone zostanie ewentualne przyłącze 
operatora zewnętrznego. 

Do każdego punktu logicznego będą doprowadzone dwa przewody typu UTP4x2x0,5 kat.5e od 
SKx. Przewody te będą zakończone: 

 w pomieszczeniach w gniazdach logicznych modułami RJ45 UTP kat5e, 
 w pomieszczeniu w szafie krosowej rozszyte na panelach 1U 24xRJ45 kat.5e. 

 
Instalacja antenowa radiowo-telewizyjna 

Budynek zostanie wyposażony w instalację do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i 
radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy: 
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 naziemny, 
Na dachu budynku zainstalowane zostaną maszty antenowe, które przeznaczone będą do 

montażu anten i montażu anten ewentualnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi 
telekomunikacyjne drogą radiową.  

Z anten sygnał telewizyjny i radiofoniczny poprzez wzmacniacz oraz rozgałęźniki, montowane w 
szafie SK1 i SK2 dostarczony zostanie do poszczególnych gniazd RTV. Okablowanie pionowe wykonane 
będzie kablami współosiowymi typu RG-11. Od rozdzielaczy doprowadzone będą do poszczególnych 
gniazd RTV przewody współosiowe RG-6. Przewody te będą zakończone gniazdami odbiorczymi RTV. W 
miejscu wejścia przewodami do budynku zainstalować skrzynkę z ogranicznikami przepięć dla instalacji 
RTV, do skrzynki doprowadzić przewód uziemiający od GSW. 

Uwagi 
Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w 

budynku zapewni bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i 
niekorzystnego oddziaływania oraz zapewni bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych 
budynku. 

Instalacja domofonowa 
W budynku projektuje się instalacje domofonową z panelami wywołania wyposażonymi w moduły 

audio, przyciski wyboru, oraz urządzenia odbiorcze instalowane w pomieszczeniach Sal i administracji. 
Projektuje się system domofonowy oparty o rozwiązania cyfrowe. Panel wywołania zainstalowany będzie 
przy wejściu do budynku. Urządzenia odbiorcze zamontowane zostaną w pobliżu wejścia do 
pomieszczenia Sal lub administracyjnego na ścianie, słuchawki unii fonów. Na załączonym schemacie 
ideowym przedstawiono przykładowe rozwiązanie połączeń urządzeń instalacji domofonowej. Po 
wyborze konkretnego producenta układ połączeń urządzeń należy dostosować do wybranego 
rozwiązania.  

Drzwi wejściowe przy panelu zewnętrznym należy wyposażyć w elektro zworę typu NO. W 
drzwiach od wewnątrz należy zamontować klamkę otwierającą drzwi niezależnie od domofonu, oraz 
drzwi należy wyposażyć w samozamykacz.  

 

11 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE 
 

Niniejszy projekt dopuszcza w myśl postanowień art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzą i zgodą 
projektanta wszelkich zmian, które nie naruszają postanowień art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane 
bez konieczności zmiany w pozwoleniu na budowę. 

Opracowanie:   mgr inż. arch. Agata Peciak 

marzec 2019 

 


