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Ogólna charakterystyka obiektu

Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego chodnika w m. Siekówko.
1.  Opis stanu istniejącego

Administratorem drogi gminnej  objętej projektem jest Gmina Przemęt. Projektowana droga znajduje się na terenie wsi Siekówko. Droga gminna rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3573P Przemęt – Siekowo - granica powiatu. Na całym odcinku ulicy po lewej stronie występuje dość zwarta zabudowa budownictwa jednorodzinnego i gospodarczego natomiast po prawej stronie do połowy odcinka występują pola uprawne a dopiero w drugiej części dość luźne zabudowania mieszkaniowe i gospodarcze. Po lewej stronie ulicy przebiega napowietrzna linia energetyczna NN a po prawej stronie napowietrzna linia telekomunikacyjna nie kolidujące z remontem drogi gminnej. Po lewej stronie drogi pod jezdnią przebiega sieć wodociągowa w 110 z przyłączami i hydrantami natomiast w pasie chodnika ziemna linia telekomunikacyjna. Po prawej stronie pasa drogowego usytuowany jest istniejący kolektor kanalizacji deszczowej z przy kanalikami i studniami ściekowymi umieszczonymi po prawej i lewej stronie drogi gminnej.  Droga gminna o przekroju ulicznym na całym odcinku posiada w złym stanie technicznym nawierzchnię bitumiczną o szerokości 7,80m ÷ 6,00m. 

W pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura techniczna nie związana z drogą : kanalizację deszczową, wodociąg, linie telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne oraz napowietrzną linię energetyczną NN. 

Szerokość pasa drogowego remontowanej drogi gminnej wynosi 26,50m ÷ 9,40m. 
2.   Zakres projektowanych robót

Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego      chodnika w m. Siekówko wymaga  następujących robót:

-  odtworzenia trasy w terenie,
-  rozebrania krawężników, obrzeży, nawierzchni bitumicznych i betonowych,    z kostki brukowej, podbudów tłuczniowych, ciecia nawierzchni    bitumicznych, demontażu istniejących betonowych studni ściekowych i    przy kanalików, oraz frezowania nawierzchni bitumicznej wraz z odwozem    materiałów,
-  wykonania robót ziemnych związanych z wykopami pod studnie ściekowe i    przy kanaliki oraz pod konstrukcje zjazdów do posesji i chodniki z    odwozem nadmiaru gruntu poza teren budowy,
-  wykonania betonowych studni ściekowych ø 500mm i przy kanalików z rur    PCV ø 160mm


-  regulacji pionowej urządzeń naziemnych z wymianą płyt na studziennych              na istniejących studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej,

-  mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy              konstrukcyjne zjazdów do posesji i chodników,

- wykonania wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem,              podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i              podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P na przekopach jezdni              pod przy kanaliki, 

-  oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową poszczególnych warstw    konstrukcyjnych jezdni,

- wyrównania do profilu istniejącej jezdni masą z betonu asfaltowego,
- wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem na    zjazdach do posesji,
- wykonania podbudowy z betonu cementowego klasy C6/8 na zjazdach do    posesji,
- ustawienia krawężników betonowych wibroprasowanych ulicznych 15x30    cm i najazdowych 15x20cm na ławie betonowej z oporem,

-  ustawienia opornika betonowego wibroprasowanego 8x30 cm na ławie    betonowej z oporem na zjazdach do posesji i obrzeża 6x25cm na    chodnikach,

-  ułożenia ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu    „HOLLAND” na ławie betonowej,

-  ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5cm na jezdni,
-  ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub.     8cm w kolorze grafitowym na zjazdach do posesji,

-  ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub.     6cm w kolorze szarym na chodnikach,

-  plantowania poboczy i pasów zieleni oraz humusowania z obsianiem    nasionami traw,

-  ustawienia balustrad ochronnych oraz wykonania oznakowania poziomego,
Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej Normie:    

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania,


- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 


   mechanicznie,


- PN-B-06250 Beton zwykły,


- PN-S-0224 Odwodnienie dróg,


- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 


   nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.


   Wspólne wymagania i badani

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 


   nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.


   Płyty drogowe,

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 


   nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.


   Krawężniki i obrzeża,


- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 


   planografem i łatą.

Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie oznakowania na czas trwania robót.
Podstawa sporządzenia kosztorysu:

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r.

PRZEDMIAR ROBÓT 
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z REMONTEM CZĘŚCI DROGI WZDŁUŻ PLANOWANEGO CHODNIKA W M. SIEKÓWKO.
km 0+000 ÷ 0+320,90
	Lp
	kod CPV
	Nr SST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn.
	Ilość

	I
	
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1
	45100000-8
	01.01.01.
	Odtworzenie trasy w terenie równinnym 
	km
	0,321

	II
	
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	

	2
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie piaskowej
	m
	646,00

	3
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie obrzeży betonowych 6x25cm na ławie piaskowej 
	m
	17,00

	4
	45110000-1
	05.03.11.
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grub. 3cm 
	m2
	822,00

	5
	45110000-1
	01.02.04.
	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość  6÷10cm
	m
	722,00

	6
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej – warstwa grub. 6cm - jezdnia
	m2
	201,00

	7
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 18cm - jezdnia
	m2
	201,00

	8
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego – warstwa grub. 18cm 
	m2
	53,00

	9 
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8cm
	m2
	32,00

	10
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie podbudowy betonowej, warstwa grub. 18cm – zjazdy do posesji
	m2
	32,00

	11
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni tłuczniowej, warstwa grub. 20cm – zjazdy do posesji
	m2
	12,00

	12 
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8cm 
	m2
	3,00

	13
	45110000-1
	01.02.04.
	Demontaż studni ściekowych z rur betonowych Ø500mm o gł. do 1,0m
	szt.
	8,0

	14
	45110000-1
	01.02.04.
	Demontaż przy kanalików z rur betonowych Ø200mm 
	m
	37,00

	15
	45110000-1
	01.02.04.
	Wywiezienie destruktu powstałego z frezowania nawierzchni bitumicznych poza terenu budowy na odległość do 10km 
	m3
	23,00

	16
	45110000-1
	01.02.04.
	Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km (wraz z utylizacją)
	m3
	99,00 

	III
	
	
	ROBOTY ZIEMNE
	
	

	17
	45110000-1
	02.01.01.
	Wykonanie mechanicznie (80%) w gruncie kat. II-III wykopów liniowych i jamistych pod studnie ściekowe i przy kanaliki z odwozem na odkład
	m3
	22,00

	18
	45110000-1
	02.01.01.
	Wykonanie ręcznie (20%) w gruncie kat. II-III wykopów liniowych i jamistych pod studnie ściekowe i przy kanaliki z odwozem na odkład
	m3
	6,00

	19
	45110000-1
	02.03.01.
	Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III wraz z zagęszczeniem – zasypanie kanalizacji
	m3
	24,00

	20
	45110000-1
	02.01.01.
	Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km – koryto pod zjazdy do posesji warstwa grub. 40cm
	m3
	71,00

	21
	45110000-1
	02.01.01.
	Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km – koryto pod chodniki warstwa grub. 10cm
	m3
	45,00

	IV
	
	
	ODWODNIENIE
	
	

	22
	45232440-8
	03.02.01.
	Wykonanie studni ściekowych przejazdowych z prefabrykowanych elementów betonowych wibroprasowanych Ø500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z włazem żeliwnym klasy D 
	szt.
	4,0

	23
	45232440-8
	03.02.01.
	Wykonanie studni ściekowych przejazdowych z prefabrykowanych elementów betonowych wibroprasowanych Ø500mm z osadnikiem bez syfonu przepływowych wraz z włazem żeliwnym klasy D 
	szt.
	4,0

	24
	45232440-8
	03.02.01.
	Wykonanie przykanalika z rur PCV Ø 160mm na podsypce z piasku grub. 10cm (SN> 8kN/ m2)
	m
	37,00

	25
	45232440-8
	03.02.01.
	Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych wraz z zakupem i montażem betonowych płyt na studziennych i włazów żeliwnych z wkładką betonową klasy C  
	szt.
	5,0


	26 
	45232440-8
	03.02.01.
	Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	szt.
	12,0

	V
	
	
	PODBUDOWA
	
	

	27
	45233140-2
	04.01.01.
	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy do posesji
	m2
	177,00

	28
	45233140-2
	04.01.01.
	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – chodniki
	m2
	445,00

	29
	45233140-2
	04.01.01.
	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki)
	m2
	25,00

	30
	45233140-2
	04.05.01.
	Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – zjazdy do posesji 
	m2
	177,00

	31
	45233140-2
	04.05.01.
	Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki)
	m2
	25,00

	32
	45233140-2
	04.04.02.
	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki)
	m2
	25,00

	33
	45233140-2
	04.06.01.
	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C6/8 warstwa grub. 18cm – zjazdy do posesji
	m2
	177,00

	34
	45233140-2
	04.03.01
	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,8 kg/m2  – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki)
	m2
	25,00

	35
	45233140-2
	04.07.01a
	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki)
	m2
	25,00

	36
	45233140-2
	04.03.01
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej w ilości 0,8 kg/m2 – jezdnia 
	m2
	2405,00

	37 
	45233140-2
	05.03.05b
	Warstwa wyrównawcza do profilu  z betonu asfaltowego AC 11W dla KR-2 – wg tabeli wyrównań - jezdnia
	Mg
	188,00

	38
	45233140-2
	04.03.01
	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m2 – jezdnia 
	m2
	2405,00

	VI
	
	
	ELEMENTY ULIC
	
	

	39
	45233140-2
	08.01.01.
	Ustawienie krawężnika najazdowego betonowego wibroprasowanego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 
	m
	48,00

	40
	45233140-2
	08.01.01.
	Ustawienie krawężnika wystającego i obniżonego beton. wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia 
	m
	558,00

	41
	45233140-2
	08.01.01.
	Ustawienie krawężnika wtopionego betonowego wibroprasowanego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opór w bramach wjazdowych 
	m
	54,00

	42
	45233140-2
	08.01.01.
	Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 –opór dla kostki z boku na zjazdach do posesji
	m
	40,00

	43
	45233140-2
	08.01.01.
	Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 6x25cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 –opór dla kostki na chodnikach
	m
	280,00

	44
	45233140-2
	05.03.23a
	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary)na ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 – jezdnia 
	m2
	168,00

	VII
	
	
	NAWIERZCHNIA
	
	

	45
	45233140-2
	05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5,0cm dla KR-2 - jezdnia
	m2
	2405,00

	46
	45233140-2
	05.03.23.
	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – zjazdy do posesji 
	m2
	177,00

	47
	45233140-2
	05.03.23.
	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej grub. 6cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm – chodniki i dojścia do posesji 
	m2
	445,00

	VIII
	
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	

	48
	45233140-3
	06.01.02
	Plantowanie poboczy i pasów zieleni 
	m2
	849,00

	49
	45110000-1
	06.01.01.
	Humusowanie poboczy i pasów zieleni z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm
	m2
	849,00


	XI
	
	
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	
	

	50
	45233290-8
	07.01.01a.
	Oznakowanie poziome jezdni  grubowarstwową masą termoplastyczną
	m2
	18,50

	51
	45233280-5
	07.06.02.
	Ustawienie rurowej balustrady ochronnej typu U-11a z pionowymi szczebelkami o wysokości 1,10m 
	m
	32,00


KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z REMONTEM CZĘŚCI DROGI WZDŁUŻ PLANOWANEGO CHODNIKA W M. SIEKÓWKO.

km 0+000 ÷ 0+320,90
	Lp
	kod CPV
	Nr SST
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	I
	
	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	1
	45100000-8
	01.01.01.
	Odtworzenie trasy w terenie równinnym 
	km
	0,321
	
	

	II
	
	
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	
	
	

	2
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie piaskowej
	m
	646,00
	
	

	3
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie obrzeży betonowych 6x25cm na ławie piaskowej 
	m
	17,00
	
	

	4
	45110000-1
	05.03.11.
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grub. 3cm 
	m2
	822,00
	
	

	5
	45110000-1
	01.02.04.
	Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość  6÷10cm
	m
	722,00
	
	

	6
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni bitumicznej – warstwa grub. 6cm - jezdnia
	m2
	201,00
	
	

	7
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 18cm - jezdnia
	m2
	201,00
	
	

	8
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu cementowego – warstwa grub. 18cm 
	m2
	53,00
	
	

	9 
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8cm
	m2
	32,00
	
	

	10
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie podbudowy betonowej, warstwa grub. 18cm – zjazdy do posesji
	m2
	32,00
	
	

	11
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni tłuczniowej, warstwa grub. 20cm – zjazdy do posesji
	m2
	12,00
	
	

	12 
	45110000-1
	01.02.04.
	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej wibroprasowanej grub. 8cm 
	m2
	3,00
	
	

	13
	45110000-1
	01.02.04.
	Demontaż studni ściekowych z rur betonowych Ø500mm o gł. do 1,0m
	szt.
	8,0
	
	

	14
	45110000-1
	01.02.04.
	Demontaż przy kanalików z rur betonowych Ø200mm 
	m
	37,00
	
	

	15
	45110000-1
	01.02.04.
	Wywiezienie destruktu powstałego z frezowania nawierzchni bitumicznych poza terenu budowy na odległość do 10km 
	m3
	23,00
	
	

	16
	45110000-1
	01.02.04.
	Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km (wraz z utylizacją)
	m3
	99,00 
	
	

	III
	
	
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	17
	45110000-1
	02.01.01.
	Wykonanie mechanicznie (80%) w gruncie kat. II-III wykopów liniowych i jamistych pod studnie ściekowe i przy kanaliki z odwozem na odkład
	m3
	22,00
	
	

	18
	45110000-1
	02.01.01.
	Wykonanie ręcznie (20%) w gruncie kat. II-III wykopów liniowych i jamistych pod studnie ściekowe i przy kanaliki z odwozem na odkład
	m3
	6,00
	
	

	19
	45110000-1
	02.03.01.
	Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III wraz z zagęszczeniem – zasypanie kanalizacji
	m3
	24,00
	
	

	20
	45110000-1
	02.01.01.
	Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km – koryto pod zjazdy do posesji warstwa grub. 40cm
	m3
	71,00
	
	

	21
	45110000-1
	02.01.01.
	Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km – koryto pod chodniki warstwa grub. 10cm
	m3
	45,00
	
	


	IV
	
	
	ODWODNIENIE
	
	
	
	

	22
	45232440-8
	03.02.01.
	Wykonanie studni ściekowych przejazdowych z prefabrykowanych elementów betonowych wibroprasowanych Ø500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z włazem żeliwnym klasy D 
	szt.
	4,0
	
	

	23
	45232440-8
	03.02.01.
	Wykonanie studni ściekowych przejazdowych z prefabrykowanych elementów betonowych wibroprasowanych Ø500mm z osadnikiem bez syfonu przepływowych wraz z włazem żeliwnym klasy D 
	szt.
	4,0
	
	

	24
	45232440-8
	03.02.01.
	Wykonanie przykanalika z rur PCV Ø 160mm na podsypce z piasku grub. 10cm (SN> 8kN/ m2)
	m
	37,00
	
	

	25
	45232440-8
	03.02.01.
	Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych wraz z zakupem i montażem betonowych płyt na studziennych i włazów żeliwnych z wkładką betonową klasy C  
	szt.
	5,0
	
	

	26 
	45232440-8
	03.02.01.
	Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	szt.
	12,0
	
	

	V
	
	
	PODBUDOWA
	
	
	
	

	27
	45233140-2
	04.01.01.
	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy do posesji
	m2
	177,00
	
	

	28
	45233140-2
	04.01.01.
	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – chodniki
	m2
	445,00
	
	

	29
	45233140-2
	04.01.01.
	Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki)
	m2
	25,00
	
	

	30
	45233140-2
	04.05.01.
	Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – zjazdy do posesji 
	m2
	177,00
	
	

	31
	45233140-2
	04.05.01.
	Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 12cm – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki)
	m2
	25,00
	
	

	32
	45233140-2
	04.04.02.
	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki)
	m2
	25,00
	
	

	33
	45233140-2
	04.06.01.
	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C6/8 warstwa grub. 18cm – zjazdy do posesji
	m2
	177,00
	
	

	34
	45233140-2
	04.03.01
	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,8 kg/m2  – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki)
	m2
	25,00
	
	

	35
	45233140-2
	04.07.01a
	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – jezdnia (przekopy pod przy kanaliki)
	m2
	25,00
	
	

	36
	45233140-2
	04.03.01
	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej w ilości 0,8 kg/m2 – jezdnia 
	m2
	2405,00
	
	

	37 
	45233140-2
	05.03.05b
	Warstwa wyrównawcza do profilu  z betonu asfaltowego AC 11W dla KR-2 – wg tabeli wyrównań - jezdnia
	Mg
	188,00
	
	

	38
	45233140-2
	04.03.01
	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m2 – jezdnia 
	m2
	2405,00
	
	

	VI
	
	
	ELEMENTY ULIC
	
	
	
	

	39
	45233140-2
	08.01.01.
	Ustawienie krawężnika najazdowego betonowego wibroprasowanego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 
	m
	48,00
	
	

	40
	45233140-2
	08.01.01.
	Ustawienie krawężnika wystającego i obniżonego beton. wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia 
	m
	558,00
	
	

	41
	45233140-2
	08.01.01.
	Ustawienie krawężnika wtopionego betonowego wibroprasowanego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opór w bramach wjazdowych 
	m
	54,00
	
	

	42
	45233140-2
	08.01.01.
	Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 –opór dla kostki z boku na zjazdach do posesji
	m
	40,00
	
	

	43
	45233140-2
	08.01.01.
	Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 6x25cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 –opór dla kostki na chodnikach
	m
	280,00
	
	

	44
	45233140-2
	05.03.23a
	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary)na ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 – jezdnia 
	m2
	168,00
	
	

	VII
	
	
	NAWIERZCHNIA
	
	
	
	

	45
	45233140-2
	05.03.05a
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5,0cm dla KR-2 - jezdnia
	m2
	2405,00
	
	

	46
	45233140-2
	05.03.23.
	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej grub. 8cm typu „DOMINO”( kolor grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm – zjazdy do posesji 
	m2
	177,00
	
	

	47
	45233140-2
	05.03.23.
	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej fazowanej grub. 6cm typu „DOMINO”( kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm – chodniki i dojścia do posesji 
	m2
	445,00
	
	

	VIII
	
	
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	
	
	

	48
	45233140-3
	06.01.02
	Plantowanie poboczy i pasów zieleni 
	m2
	849,00
	
	

	49
	45110000-1
	06.01.01.
	Humusowanie poboczy i pasów zieleni z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 10cm
	m2
	849,00
	
	

	XI
	
	
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	
	
	
	

	50
	45233290-8
	07.01.01a.
	Oznakowanie poziome jezdni  grubowarstwową masą termoplastyczną
	m2
	18,50
	
	

	51
	45233280-5
	07.06.02.
	Ustawienie rurowej balustrady ochronnej typu U-11a z pionowymi szczebelkami o wysokości 1,10m 
	m
	32,00
	
	


	Razem netto
	zł
	

	Podatek VAT 23%
	zł
	

	Ogółem brutto
	zł
	


Słownie :

